Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOACABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

MEMORANDO
Nimero: | 0164/2024
Data: Joacaba, 15.05.2024
De: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS/COMPRAS

Assunto: | Solicita¢do de abertura de processo licitatorio

Solicitamos a abertura de processo de licitatorio para a contratacdo de empresa (s)
especializada (s) para a execugdo de reforma na Praca Brasilio Celestino de Oliveira, localizada
no Municipio de Joagaba/SC, conforme projetos, memorial descritivo e especificagdes técnicas
em anexo.

1. OBJETO E DESTINACAO

A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa (s) especializada (s) para a
execu¢ao de reforma na Praca Brasilio Celestino de Oliveira, localizada no Municipio de
Joacgaba/SC.

2. DA FORMA DE EXECUCAO

2.1. O objeto da licitagdo devera ser executado conforme os Projetos Basicos, Memoriais
Descritivos e demais informagdes constantes em anexo ao presente memorando.

2.1.1. A forma de julgamento sera Menor Preco Global. A forma de execucdo sera
Empreitada por Preco Unitario.

2.1.2. O Municipio podera exigir que a proponente vencedora execute a obra em duas frentes
de trabalho, se necessario. Tal exigéncia, sera solicitada pelo Fiscal da Obra por escrito e deve ser
posta em pratica pela empresa vencedora em no méaximo 05 (cinco) dias Uteis apds a requisi¢ao.

2.2. A proponente vencedora deverd entregar a obra, completamente executada, conforme
cronograma de execugdo, contados do recebimento da Ordem de Servigo Inicial:

2.2.1. Para o inicio dos servigos sdo necessarios os seguintes documentos:

2.2.1.1. Pela empresa contratada:

a) Visto junto ao CREA/SC ou CAU/SC, em conformidade com o disposto na Lei n°
5.194/66 e em consonancia com o art. 1°, II, da Resolu¢ao n® 413/97 do CONFEA, caso a empresa
contratada seja sediada em outro Estado.

b) ART’s ou RRT’s de execucdo, que deverdo ser entregues ao Municipio, antes da
execucao dos servicos a elas vinculados.
C) Livro de registro dos funcionarios.

d) Programas de Seguranga do Trabalho.
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e) Carta de apresentacao do responsavel pela execucao dos servigos, que respondera
também perante a Administra¢ao por todos os atos e comunicagdes formais.

f) CNO da obra.
g) Diério de obra (de acordo com a instru¢ao do Tribunal de Contas/SC).

2.2.1.2 Pelo Municipio:
a) Ordem de Servigo autorizando o inicio da obra.

2.2.2. Na execucao dos servicos deverdo ser observadas, de modo geral, as especificacdes
das normas técnicas e legais vigentes no Sistema CONFEA/CREA’s e CAU/BR, as da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos
projetos e servigos ora licitados, bem como, as instrugdes, recomendagdes e determinacdes da
fiscalizagdo, dos 6rgdos ambientais de controle e demais aplicaveis a espécie.

2.2.2.1. Todas as especificagdes, quantitativos e condi¢des estabelecidas no Edital e seus
anexos deverdo ser cumpridas na integra.

2.2.3. O Municipio reserva-se no direito de exercer ampla fiscalizagdo do fornecimento dos
materiais e servicos, verificando se estao sendo cumpridos os termos contratuais, nao se excluindo
a empresa contratada da responsabilidade por qualquer irregularidade.

2.2.3.1. O Municipio poderd solicitar Laudo de Controle Tecnoldgico, sempre que
considerar conveniente para atestar a qualidade do material utilizado.

2.2.3.2. A prestacao dos servigos e/ou o fornecimento de materiais de forma inadequada que
ndo atenderem as exigibilidades ndo serdo recebidos e o pagamento ficara suspenso até sua
regulariza¢do de forma integral.

2.2.4. Da medi¢ao dos servigos:

a. A empresa contratada devera efetuar as medi¢des dos servigos executados e entregar

para a fiscalizag¢do a planilha de medicao e diario de obra, a qual terd um prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis para confirmar a medicdo apresentada. Estando esta regular, a fiscalizacao
autoriza a emissao da Nota Fiscal. Caso contrario, comunicara a empresa contratada o motivo da
reprovagdo da planilha de medigao.

b. Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela empresa contratada serdo

medidos e lancados no Boletim de Medigdo, que depois de conferidos e aprovados, serdo
assinados pelo responsavel técnico da empresa e pelo fiscal da obra.

c. Se o dia determinado for feriado, sabado ou domingo devera ocorrer no dia posterior
ao determinado.
d. Os pagamentos serdo efetuados com base em valores apurados através das medigdes

dos servigos efetivamente executados no periodo, com base nos precos constantes do contrato,
devidamente certificados.

3.2.5. Ao encerrar a obra a empresa contratada devera:

3.2.5.1. Apresentar os documentos relacionados abaixo, ficando a ultima parcela
condicionada a apresenta¢do dos mesmos:

a. “As builf’ da obra.
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b. Encerramento do CNO com as devidas quitacdes, que deverao ser apresentadas antes
da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

3.2.5.2. Solicitar formalmente a realizacdo da medicao final.

3.2.7. As despesas de locomocdo, didrias, hospedagem e alimenta¢do, quando do
deslocamento e permanéncia no Municipio para a prestacdo dos servigos, sdo de inteira
responsabilidade da empresa contratada.

3.2.7.1. Serdo de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes
de acidentes de veiculos quando do deslocamento para realizacdo dos trabalhos contratados,
sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificagdes por
infragdes de transito.

3.2.7.2. Cabera exclusivamente a empresa contratada, na prestacdo dos servigos, a
responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios e de acidentes do
trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados,
funcionarios, prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a servigo no atendimento
do objeto.

3.2.8. Além dos documentos usualmente exigidos na fase de habilitagdo, as empresas
interessadas devem apresentar:

a) Prova de registro da empresa no CREA e/ou CAU com jurisdi¢dao no Estado onde
esta sediada, com validade na data limite de entrega da documentacao e das propostas.
b) Comprovacao, para fins de demonstragao de capacitacio técnico-profissional, de

possuir profissional(is) de nivel superior, mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) expedido pelo CREA e/ou CAU, onde conste que o(s) mesmo(s) executou(aram)
obras/servicos semelhantes aos do objeto desta licitagdio e, também, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, de cargo e
func¢do pela empresa proponente.

c) Declaragao expressa da empresa licitante de que, se vencedora deste processo,
disporé de pessoal técnico qualificado e dos equipamentos necessarios € em numero suficiente
para a execucao do objeto.

d) Ultimo balango patrimonial e demonstragdes contibeis do Demonstrativo de
Resultado do Exercicio (DRE), e o Demonstrativo de Lucros e Prejuizos Acumulados (DLPA),
jé& exigiveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a boa situa¢do financeira da
empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

3. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado conforme Boletins de Medic¢ao fornecimentos pelo engenheiro
responsavel pela fiscalizagdo, sendo que a ultima parcela ficard vinculada a apresentagcao da
documentacao relacionada no subitem 2.2.4, deste Memorando.

4. FISCAL DO CONTRATO

A execucdo do objeto devera ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor Dieison
Glasenapp.
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5. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo para a execucdo do objeto serd de 05 (cinco) meses contados do recebimento da
ordem de servigo inicial pela empresa contratada. A vigéncia do contrato firmado com a empresa
contratada sera de 06 (seis) meses.

6. VALOR TOTAL ESTIMADO

O valor total estimado para a contratacao ¢ de RS 868.807,04 (Oitocentos e sessenta e oito
mil, oitocentos e sete reais e quatro centavos).

7. DOTACAO ORCAMENTARIA

ORGAO: 08.00 — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

1.026 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

106 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NA
VINCULADOS DE IMPOSTOS

8.  OUTRAS INFORMACOES

Os documentos abaixo apontados ja se encontram disponiveis no Google Drive
compartilhado da AMMOC, em via digital.
a) Pranchas;
b) ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica (Projeto);
¢) Memorial Descritivo e de Célculo/especificagdes técnicas;
d) Planilha Or¢amentaria com BDI;
e) Cronograma global;

AtenCIOSamentea VILSON Assinado de forma

digital por VILSON

SARTORI:69 SARTORI:69889317915

Dados: 2024.05.15

889317915  19:20:44-0300'

VILSON SARTORI
Secretario de Infraestrutura e Agricultura
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