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Número: 0434/2024 

Data: Joaçaba, 29.10.2024 

De: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA 

PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS/SETOR DE 

COMPRAS 

Assunto: Estudo Técnico Preliminar – Pavimentação da Rua Vicente Amalcabúrio 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

O Estudo Técnico Preliminar é documento indispensável ao planejamento da licitação 

e constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse 

público envolvido e a sua melhor solução, conforme previsto na Lei Federal n. 14.133/2021, art. 

6º, XX. 

O Estudo tem por principal finalidade indicar a viabilidade técnica e econômica da 

contratação, a partir da explicitação da necessidade da contratação, sua aderência ao Plano Anual 

de Contratações, requisitos da contratação, levantamento de mercado e estimativa das 

quantidades e valor da contratação. 

 

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

O Município de Joaçaba irá proceder a abertura de licitação na modalidade de 

Concorrência Pública, regime de execução empreitada por preço unitário, para a execução dos 

serviços de pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária, visando a melhoria do tráfego 

de veículos e mobilidade urbana na Rua Celso Brás de Carli, no Município de Joaçaba. 

A obra irá abranger os serviços de drenagem, pavimentação e sinalização da via. 

Com estes serviços executados, serão oferecidas aos munícipes, melhorias em sua 

qualidade de vida, acessibilidade, correta condução de águas pluviais, segurança, tráfego de 

veículos, dentre outros. 

O projeto básico, memoriais, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro 

foram elaborados pela equipe de engenheiros da AMMOC. 

Atualmente, parte da via é de terra, sem pavimentação e sem tubulação para drenagem 

pluvial, contando apenas com sarjetas para o escoamento das águas. Além disso, o local recebe 
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águas pluviais de áreas elevadas. 

 

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Atualmente o Município não dispõe de Plano Anual de Contratações. 

 

 

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. O objeto da licitação deverá ser executado conforme os Projetos Básicos, 

Memoriais Descritivos e demais informações constantes em anexo ao presente memorando. 

3.1.1. A forma de julgamento será Menor Preço Global. A forma de execução será 

Empreitada por Preço Unitário. 

3.1.2. O Município poderá exigir que a proponente vencedora execute a obra em duas 

frentes de trabalho, se necessário, em virtude da quantidade de ruas que compõe o objeto do 

presente processo licitatório. Tal exigência, será solicitada pelo Fiscal da Obra por escrito e deve 

ser posta em prática pela empresa vencedora em no máximo 05 (cinco) dias úteis após a requisição. 

3.1.3. A empresa contratada deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do 

contrato a ser firmado, de acordo com o disposto no caput e § 1º, inciso III do art. 96 da Lei 

14.133/2021. 

3.1.3.1. A garantia de que trata o item anterior deve ter prazo de 60 dias a mais do 

que o prazo previsto para vigência do contrato. 

3.2. A proponente vencedora deverá entregar a obra, completamente executada, 

conforme cronograma de execução, contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial: 

3.2.1. Para o início dos serviços são necessários os seguintes documentos: 

3.2.1.1. Pela empresa contratada: 

a) Visto junto ao CREA/SC ou CAU/SC, em conformidade com o disposto na 

Lei nº 5.194/66 e em consonância com o art. 1º, II, da Resolução nº 413/97 do CONFEA, 

caso a empresa contratada seja sediada em outro Estado. 

b) ART’s ou RRT’s de execução, que deverão ser entregues ao Município, antes 

da execução dos serviços a elas vinculados. 

c) Livro de registro dos funcionários. 
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d) Programas de Segurança do Trabalho. 

e) Carta de apresentação do responsável pela execução dos serviços, que 

responderá também perante a Administração por todos os atos e comunicações formais. 

f) CNO da obra. 

g) Diário de obra (de acordo com a instrução do Tribunal de Contas/SC). 

h) Indicação do Título de Garantia do contrato, de acordo com o disposto no 

caput e § 1º, inciso III do art. 96 da Lei 14.133/2021. Em caso de escolha pelo Seguro 

Garantia deverá apresentar a Apólice de Seguro; 

 

3.2.1.2 Pelo Município: 

a) Ordem de Serviço autorizando o início da obra. 

 

 

3.2.2. Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as 

especificações das normas técnicas e legais vigentes no Sistema CONFEA/CREA’s e CAU/BR, 

as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e aquelas complementares e pertinentes 

aos respectivos projetos e serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e 

determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e demais aplicáveis à espécie. 

3.2.2.1. Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra. 

 

3.2.3. O Município reserva-se no direito de exercer ampla fiscalização do fornecimento 

dos materiais e serviços, verificando se estão sendo cumpridos os termos contratuais, não se 

excluindo a empresa contratada da responsabilidade por qualquer irregularidade. 

3.2.3.1. O Município poderá solicitar Laudo de Controle Tecnológico, sempre que 

considerar conveniente para atestar a qualidade do material utilizado. 

3.2.3.2. A prestação dos serviços e/ou o fornecimento de materiais de forma 

inadequada que não atenderem às exigibilidades não serão recebidos e o pagamento ficará 

suspenso até sua regularização de forma integral. 

3.2.4. Da medição dos serviços: 

a. A empresa contratada deverá efetuar as medições dos serviços executados e 

entregar para a fiscalização a planilha de medição e diário de obra, a qual terá um prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis para confirmar a medição apresentada. Estando esta 
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regular, a fiscalização autoriza a emissão da Nota Fiscal. Caso contrário, comunicará a 

empresa contratada o motivo da reprovação da planilha de medição. 

b. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa 

contratada serão medidos e lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos e 

aprovados, serão assinados pelo responsável técnico da empresa e pelo fiscal da obra. 

c. Se o dia determinado for feriado, sábado ou domingo deverá ocorrer no dia 

posterior ao determinado. 

d. Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das 

medições dos serviços efetivamente executados no período, com base nos preços 

constantes do contrato, devidamente certificados. 

3.2.5. Ao encerrar a obra a empresa contratada deverá: 

3.2.5.1. Apresentar os documentos relacionados abaixo, ficando a última parcela 

condicionada a apresentação dos mesmos: 

a. “As built” da obra. 

b. Encerramento do CNO com as devidas quitações, que deverão ser 

apresentadas antes da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

3.2.5.2. Solicitar formalmente a realização da medição final. 

3.2.6. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do 

deslocamento e permanência no Município para a prestação dos serviços, são de inteira 

responsabilidade da empresa contratada. 

3.2.6.1. Serão de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos 

decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos 

contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações 

por infrações de trânsito. 

3.2.6.2. Caberá exclusivamente à empresa contratada, na prestação dos serviços, a 

responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do 

trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, 

funcionários, prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento 

do objeto. 

3.2.7. Além dos documentos usualmente exigidos na fase de habilitação, as empresas 

interessadas devem apresentar: 
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a) Prova de registro da empresa no CREA e/ou CAU com jurisdição no Estado 

onde está sediada, com validade na data limite de entrega da documentação e das 

propostas. 

b) Comprovação, para fins de demonstração de capacitação técnico- 

profissional, de possuir profissional(is) de nível superior, mediante a apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA e/ou CAU, onde conste que o(s) 

mesmo(s) executou(aram) obras/serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, nas 

quantidades mínimas indicadas abaixo: 

Pavimentação asfáltica 9.000,00 m² 

Imprimação 900,00 m² 

Pintura de ligação 900,00 m² 

Base e/ou sub base 300,00 m³ 

 

c) Para atendimento das exigências relacionadas no subitem “b” acima, será 

permitida a apresentação de mais de 01 (um) atestado ou certidão (máximo de 03 [três]) 

para cada item do quadro apresentado, admitindo-se o somatório dos quantitativos para 

atendimento de cada item individualmente, desde que se refiram à experiência pertinente e 

compatível com o objeto da licitação. 

d) Declaração expressa da empresa licitante de que, se vencedora deste processo, 

disporá de pessoal técnico qualificado e dos equipamentos necessários e em número 

suficiente para a execução do objeto. 

e) Último balanço patrimonial e demonstrações contábeis do Demonstrativo de 

Resultado do Exercício (DRE), e o Demonstrativo de Lucros e Prejuízos Acumulados 

(DLPA), já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

O custo estimado das quantidades foi obtido mediante informações coletadas nas bases 

oficiais das tabelas SINAPI, composições próprias e cotadas junto a empresas da região, e 

constaram informados na memória de cálculo. 

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois há no 

mercado nacional diversas empresas de engenharia para realização de obras e serviços por preço 

unitário, o que possibilita ampla concorrência e vantagens à administração pública, propiciando 
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transparência e legalidade para requerida contratação. 

Foi elaborada pela equipe técnica responsável pelo planejamento da licitação, a 

planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde foram discriminados os 

valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, 

projeto básico e plantas. 

 

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

O custo foi verificado após a elaboração dos projetos, através do qual a equipe técnica 

concluiu que seria mais eficiente, em respeito ao interesse público, elaborar um orçamento para 

a obra com a descrição dos serviços a serem executados através da tabela SINAPI, para melhor 

atender aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento jurídico brasileiro, com sua 

precificação devidamente justificada na Memória de Cálculo, concluindo ser tecnicamente e 

economicamente viável a execução indireta dos serviços. 

Alguns serviços que não encontram descrição na tabela SINAPI foram cotados junto 

a empresas da região. 

 

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A pavimentação da via busca promover a mobilidade e um acesso de qualidade aos 

moradores do local. Atualmente, a rua a ser pavimentada é de estrada de chão e não possui 

qualquer tipo de infraestrutura de drenagem adequada, o que resulta em frequentes problemas em 

períodos de chuva, como o incorreto escoamento da água e a formação de poças, lamaçais e 

erosões, dificultando a passagem de veículos e pedestres. 

A pavimentação solucionaria essas problemáticas, promovendo um acesso seguro, 

dentro das normas técnicas, contemplando ainda a drenagem pluvial e sinalização viária. 

 

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência 

técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o 

tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela 
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Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de 

prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados. 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa 

construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 

comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. 

Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser 

vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do 

objeto a ser contratado. 

 

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a realização da obra de pavimentação nos trechos I e II, da Rua Celso Brás de 

Carli, serão oferecidas aos munícipes, melhorias em sua qualidade de vida, acessibilidade, 

condições de higiene, segurança das intermediações, no tráfego de veículos, na sinalização das 

vias, dentre outras. 

Nos últimos anos, o Município realizou algumas operações de melhorias na via, a fim 

de minorar as problemáticas ocorridas, mas estas não foram suficientes para solucionar a questão 

de forma definitiva. 

Assim, a Administração pretende promover mais esta melhoria, atendendo os anseios 

da população, de modo que o estado das vias se torne compatível com os critérios de segurança, 

acessibilidade e sinalização. 

 

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Como providências prévias, foi solicitado à AMMOC a elaboração do projeto básico, 

memoriais, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. 

 

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Não haverá contratações correlatas ou interdependentes que venham a interferir 

futuramente nesta contratação. 

 

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS 

O transporte dos materiais oriundos de demolição e descartados durante a obra, já estão 

previstos na planilha orçamentária. Será obrigação da empresa contratada providenciar a 

destinação dos referidos materiais em local apropriado, em cumprimento a legislação específica. 
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Os serviços tais como escavação, reaterro, pavimentação e etc., seguirão as 

determinações constantes no Projeto Básico. 

A contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela 

ABNT. 

 

 

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Declaro viável e razoável esta contratação. 

 

 

14 - JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE 

Diante de toda a análise desenvolvida no presente estudo técnico preliminar, a 

contratação mostra-se viável em termos de disponibilidade de mercado, forma de fornecimento 

do objeto, competitividade do mercado, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento 

da presente contratação. 

 

Atenciosamente,  
 
 
 

DIOCLESIO RAGNINI 

Prefeito de Joaçaba 


