
 

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD n.º 024/2026/SME 
Joaçaba (SC), 26 de agosto de 2026. 

De: Secretaria Municipal de Educação  
Para: Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira – Setor de Compras e Licitações 
Assunto: Abertura de processo para Contratação 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de Projetos 
Executivos Completos de reforma, recuperação estrutural e adequação de ginásios escolares, 
divididos em 03 (três) lotes: Lote 01 (Escola Rotary Fritz Lucht), Lote 02 (Escola Cefrei) e Lote 03 
(Escola Nuperajo), conforme especificações do Termo de Referência Técnico. 

1.2. DATA PRETENDIDA 
●​ Início em setembro de 2026. 

1.3. GRAU DE PRIORIDADE E JUSTIFICATIVA DA DATA 
●​ Grau de prioridade: Alta. 
●​ Justificativa: A contratação é pressuposto imperativo para a posterior licitação das obras 

de reforma. As unidades escolares apresentam limitações de uso que comprometem a 
segurança dos alunos, professores, gestores e o cumprimento da grade curricular de 
Educação Física. A celeridade visa garantir o início das obras ainda no primeiro semestre 
de 2026. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contratação se faz necessária pela necessidade da Secretaria de Educação recuperar a 
infraestrutura esportiva da rede pública. 
As unidades escolares Rotary, CEFREI e NUPERAJO apresentam quadros de depreciação física e 
construtivas que demandam intervenções de engenharia de alta complexidade, especificamente 
no que tange à estabilidade estrutural 
Considerando a complexidade técnica de realização de projeto de obra no nível exigido, o corpo 
técnico da Administração Pública não tem quadro suficiente para suprir a demanda de elaboração 
de projetos técnicos executivos do vulto requerido em tempo hábil, necessitando da contratação 
de terceiros. 
Assim, essa contratação está de acordo com o princípio de planejamento, elencado na Nova Lei 
de Licitações e Contratos, garantindo que a futura obra tenha projetos detalhados. 

2.1. Possui contratação anterior? 
Sim, contrato 107/2026. Não foi dada execução pela contratada. 
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2.2. Possui vinculação ou dependência com outra contratação? 
Possui dependência direta com futura e eventual contratação de serviço de engenharia para a 
reforma usando o projeto desta contratação como base. 

3. QUANTITATIVOS 

A contratação abrange os seguintes quantitativos e serviços:  
 

Lote 1 - Ginásio Rotary - Área de 813,86m² 

ETAPAS Descritivo Prazo 

ETAPA 1 

Projeto arquitetônico de reforma executivo 

30 dias Estrutural de concreto armado (arquibancada) 

Climatização 

ETAPA 2 

Memorial descritivo 

15 dias Orçamentos 

Cronograma físico-financeiro 

Prazo Total: 45 dias 

 
Lote 2 - Ginásio CEFREI - Área de 665,80m² 

ETAPAS Descritivo Prazo 

ETAPA 1 

Projeto arquitetônico de reforma executivo 

30 dias 
Estrutural de concreto armado (reforma sala 
multiuso) 

Climatização 

ETAPA 2 

Memorial descritivo 

15 dias Orçamentos 

Cronograma físico-financeiro 

Prazo Total: 45 dias 

 
Lote 3 - Ginásio NUPERAJO - Área de 722,63m² 

ETAPAS Descritivo Prazo 

ETAPA 1 

Projeto arquitetônico de reforma executivo 

30 dias Estrutural de concreto armado (recuperação) 

Climatização 

ETAPA 2 

Memorial descritivo 

15 dias Orçamentos 

Cronograma físico-financeiro 

Prazo Total: 45 dias 

 
Os descritivos de identificação detalhados das mudanças em cada lote encontram-se na íntegra 
no Termo de Referência Técnico anexo a esta contratação. 
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4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os serviços deverão ser realizados no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da 
ordem de serviço, prorrogáveis na forma da lei, conforme cronograma do Termo de Referência. 

5. RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO 

Pelo setor requisitante: Matrícula Cargo/Função 

Rosane Kunen 17107 Secretária de Educação 
Pela preparação da contratação:  Matrícula Cargo/Função 

Arthur Borchers Ghiggi 18007 Técnico em Administração 
Pela demanda:  Matrícula Cargo/Função 

Caroline Klauz 16701 Diretora Administrativa da SME 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ROSANE KUNEN – Secretária 

(assinado digitalmente) 
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Data de criação do documento: 26/08/2026 às 15:04:33

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o código abaixo:

NK2-MG4-LJV-K2G

Rosane Kunen

Assinou em 26/08/2026 às 15:24:45 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de ROSANE KUNEN com o

CPF ***.045.399-**, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Eu, Rosane Kunen, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a

prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

https://verificador.betha.cloud/#/NK2-MG4-LJV-K2G
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