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Quadro Comparativo de Preços   (Itens por Fornecedor)

/

Modalidade....:

Licitação.........:

Processo / Ano:

Objeto.............:

77/2007 - TP

77/2007

Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

Item

Total dos Itens Vencedores: 148.608,34

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), PARA A EXECUÇÃO DE 
AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA, COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COM ÁREA DE 233,81M² (PAVIMENTO TÉRREO), EM ANEXO À ESCOLA 
MUNICIPAL ROTARY FRITZ LUCHT, SITUADA NA RUA SEVERINO FUGA, 204, BAIRRO VILA PEDRINI, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, EM 
CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.

901 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Processo Administrat ivo:

Centro de Custo:

ClassificaçãoMaterial Nome do Material SituaçãoPreço TotalPreço UnitárioQuantidadeUn.Med. Marca

165.277,77Fornecedor...:  6221 - URBANIZADORA EGITO LTDA Total do Fornecedor---->

2 601-01-06009 Perdeu61.521,7861.521,78001,000VBSERVIÇOS - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

1 601-01-06010 Perdeu103.755,99103.755,99001,000VBMATERIAIS E MEIO MECÂNICO - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

162.455,86Fornecedor...:  7435 - ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA. Total do Fornecedor---->

2 401-01-06009 Perdeu55.034,1455.034,14001,000VBSERVIÇOS - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

1 401-01-06010 Perdeu107.421,72107.421,72001,000VBMATERIAIS E MEIO MECÂNICO - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

160.857,81Fornecedor...:  7960 - CONSTRUTORA MAYOR LTDA. Total do Fornecedor---->

2 301-01-06009 Perdeu59.882,9259.882,92001,000VBSERVIÇOS - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

1 301-01-06010 Perdeu100.974,89100.974,89001,000VBMATERIAIS E MEIO MECÂNICO - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

148.608,34Fornecedor...:  9274 - CONSTRUTORA SGANZERLA LTDA. Total do Fornecedor---->

*****2 101-01-06009 Venceu38.645,6838.645,68001,000VBSERVIÇOS - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

*****1 101-01-06010 Venceu109.962,66109.962,66001,000VBMATERIAIS E MEIO MECÂNICO - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

164.156,15Fornecedor...:  9367 - CONSTRUTORA SOLO LTDA. Total do Fornecedor---->

2 501-01-06009 Perdeu47.039,4447.039,44001,000VBSERVIÇOS - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

1 501-01-06010 Perdeu117.116,71117.116,71001,000VBMATERIAIS E MEIO MECÂNICO - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)
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/

Modalidade....:

Licitação.........:

Processo / Ano:
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Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

Item

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), PARA A EXECUÇÃO DE 
AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA, COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COM ÁREA DE 233,81M² (PAVIMENTO TÉRREO), EM ANEXO À ESCOLA 
MUNICIPAL ROTARY FRITZ LUCHT, SITUADA NA RUA SEVERINO FUGA, 204, BAIRRO VILA PEDRINI, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, EM 
CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.

901 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Processo Administrat ivo:

Centro de Custo:

ClassificaçãoMaterial Nome do Material SituaçãoPreço TotalPreço UnitárioQuantidadeUn.Med. Marca

149.905,47Fornecedor...:  9636 - PALOURO CONSTRUÇÕES  E EMPREENDIMENTOS LTDA Total do Fornecedor---->

2 201-01-06009 Perdeu34.368,5934.368,59001,000VBSERVIÇOS - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

1 201-01-06010 Perdeu115.536,88115.536,88001,000VBMATERIAIS E MEIO MECÂNICO - AMPLIAÇÃO ROTARY (1ª ETAPA)

Vânia Brandalize Bacaltchuk - ................................................................. - Presidente da Comissão de Licitação

Newdiberto Nivaldo Antônio Ghiggi - ................................................................. - Membro

Maíra Sartori - ................................................................. - Membro

Roberto Minati - ................................................................. - Membro

Élio da Silva - ................................................................. - Membro

JOAÇABA                  ,     Em     ........../........../..........


