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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

O presente memorial tem por objetivo descrever as atividades necessarias a serem

executadas, para a realiza¢do do 55° JASC, que acontecera no municipio nos dias 10 a 18

de dezembro de 2015.

2. GENERALIDADES

v' Dos projetos:

* Os projetos: o Projeto Arquitetdnico € de autoria da Prefeitura Municipal

de Joacgaba , através da Secretaria de Infraestrutura.

* Aempresa executora deveré elaborar ART de Execucao e apresentar a SEI

— Secretaria de Infraestrutura , antes de iniciar 0s servigos.

¢ O custo das ART'’s de execucdo dos servigos serdo por conta da empresa

executora.

* Deverd ser fornecido e mantido na obra:

v" Do obijetivo:

Diario de obra: contendo o minimo de informagfes necessérias
para o bom entendimento do mesmao.

Placa da empresa executora dos servicos e placa da obra
conforme modelo padrdo exigido pela Prefeitura Municipal de
Joacaba.

Qualquer alteracdo na execucdo dos servicos ou proj  eto
somente podera ser executada com autorizagdo pores  crito da
Prefeitura Municipal de Joacaba e compete alteracdo

contratual .

Forma de execucao: os servigos executados deste projeto e memorial descritivo

serdo contratados por empreitada global (m&o de obra e material) de acordo com:

* Normas, especificacdes e métodos da ABNT;

* Especificagdo e detalhamento dos projetos, planilha de quantitativos e

memorial descritivo;



Os quantitativos deverdo ser conferidos pelo proponente obedecendo a fiel
e rigorosamente o memorial descritivo, planilha orcamentaria e o projeto
executivo.

A Prefeitura somente assumira a responsabilidade pelo pagamento de
eventuais diferencas (aditivos e supressdo) que venham a ocorrer durante
a execucdo da obra. Se for constatado qualquer erro ou diferenca nos
gquantitativos a empresa executora devera solicitar, por escrito, a sua
correcédo ou retificacdo antes da execucao de cada etapa dos servigos.
Todos os detalhes de servigos a serem executados constantes nos projetos
executivos, ndo mencionados nos quantitativos/ memorial descritivo, assim
como todos os detalhes de execucdo de servicos mencionados no
gquantitativo e memorial descritivo e que ndo constem nos projetos
executivos serdo interpretados como parte integrante da execucéo da obra.
Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos

contratuais fica estabelecido que:

= Em caso de divergéncia entre o quantitativo/memorial descritivo, e
0S projetos executivos, prevalecerdo sempre o0s primeiros.

» Os projetos executivos prevalecerdo sempre, em qualquer estagio
da obra, sobre os demais projetos.

» Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes tomadas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras,

» Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre 0s de maior escala,

» Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes,

prevalecerdo sempre 0s mais recentes.

Todas as duvidas existentes quanto a técnica de construcdo deverdo ser
sanadas com a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Joacgaba, por escrito,
cabendo a Contratada aguardar deliberac&o para prosseguir nas atividades

dai decorrentes.

v" Do inicio e condi¢es da obra:

A empresa executora, apds a assinatura do contrato e antes de iniciar a

obra, deverd comparecer junto a SEI para requerer o Alvara de Construcao,



e apresentar as ART’s de execucéo de todos os projetos, Matricula do INSS,
obrigatoriamente em seu nome e seu CNPJ, para receber a ORDEM DE
SERVICO.

« O proponente vencedor devera manter na obra um DIARIO DE OBRA e
fornecer cépia do mesmo justamente com as medi¢des.

» O profissional responséavel pela execugcdo da mesma, (Engenheiro Civil ou
Arquiteto) apresentado pela empresa proponente, devera acompanhar a

obra, no minimo trés vezes por semana, assinando o diario de obra.

v' Da qualificacao técnica:

* Registro da empresa no CREA/ CAU através da Certiddo de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade.

e Apresentar: “Declaragdo de que tomou conhecimento de todas as
informacfes do presente edital e das condi¢cbes locais da obra para o
cumprimento das obrigagbes do objeto da licitacdo assinado pelo
responsavel técnico pela execugdo da obra”.

» Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, registrado na entidade profissional competente (CREA)
e acompanhado da certiddo de acervo técnico que comprove ter executado
obra/servicos semelhantes ao objeto da licitacao.

e Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro de funcionérios
permanentes, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra

semelhante.
v" Da Proposta:
A proponente devera executar a obra no prazo de 30 dias consecutivos, sendo que

0 pagamento dos servicos sera efetuado ao término dos mesmos, através de vistoria e

emisséo do Boletim de Medicao pelo fiscal da obra.



v" Das condi¢des de pagamento:

A nota fiscal devera ser emitida de acordo com o boletim de medicdo, cuja copia
deverd acompanhar o mesmo; bem como cépia do diario de obra. O boletim de medicao
deverd ser assinado pelo profissional da Prefeitura Municipal de Joagaba, responsavel pela
fiscalizacéo.

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1 PLACA DA OBRA:

A proponente devera comparecer junto a secretaria de infraestrutura e solicitar
0 modelo de placa padrdo da Prefeitura Municipal de Joacaba, a qual devera estar
fixada no local da obra quando do inicio dos servicos.

3.2 LOCACAO DA OBRA:

A locacao da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com 0s projetos de

urbanizacéo e arquitetura.

3.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS:

Devera ser demolida parte das paredes em alvenaria do ginasio da escola, onde

serdo feitas as portas de acesso aos sanitarios feminino e masculino.

4, MOVIMENTACOES DE TERRA

41 ESCAVACAO MANUAL

Os trabalhos de escavagéao deverao ser executados com cuidados especiais, a
fim de resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno. Deverdo ser
realizados os servigcos de escavacdes para a execugao das fundacbes e vigas de

baldrame dos sanitérios junto ao ginasio da escola.



4.2 REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE

Os reaterros das fundacdes serdo executados com material de boa qualidade e

isentos de detritos vegetais.

5. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

5.1 FUNDACOES, VIGAS E PILARES:

Antes da execucdo da obra devera ser elaborado projeto estrutural seguindo a
regulamentacées ABNT NBR 6118.

5.2 VERGAS E CONTRA VERGAS:

Em todos os vaos de portas e janelas, serdo executadas vergas e contra vergas de
concreto armado, com comprimento minimo de 10cm para cada lado do vao sobre o qual
esta sendo executada. As vergas terdo a largura de 10cm e altura de 10cm e levarao trés

ferros de 6,3mm.

53 IMPERMEABILIZACOES

Sobre as vigas de baldrame e a laje devera ser aplicado impermeabilizante com

tinta asfaltica, com 2 demaos.

6. PAREDES E PAINEIS

6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

Todas as paredes serdo assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto
arquitetbnico, executados com tijolos ceramicos furados. A alvenaria devera ser assentada
com argamassa mista no traco de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia), revolvida em betoneira até
obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 15
mm.

As superficies de concreto que tiverem contato com alvenaria levardo previamente
chapisco de cimento e areia grossa no traco 1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados

antes da sua colocacéo.



O assentamento dos tijolos serd executado com juntas de amarragéo e as fiadas
deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura
méxima, alisadas com ponta de colher.

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24 horas
apos a impermeabilizacdo desses elementos. Nesses servicos de impermeabilizagéo
deverdo ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e,
consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

A alvenaria devera ser impermeabilizada com tinta asfaltica, 2 demaos, nas

primeiras trés fiadas, com relacdo a base da viga baldrame.

6.2 DIVISORIA EM MARMORITE

Deveréo ser executadas divisérias em Marmorite com espessura de 35mm, nos
locais indicados no projeto arquiteténico, o qual devera ser chumbado com argamassa de

cimento e areia.

7. PAVIMENTACAO

7.1 CONTRAPISO

Sobre a laje impermeabilizada devera ser executado o contrapiso, com espessura
minima de 2cm. O concreto tera o trago 1:4, de cimento e areia. Deverd ser regularizado

com desempenadeira.

7.2 REVESTIMENTO CERAMICO

Os banheiros novos do ginasio deverdo ser revestidos com piso ceramico,
classificacdo extra, PEIl 4, antiderrapante, com dimensfes nominais de 45 x 45 cm,
assentados com argamassa colante. O rejunte devera ser com argamassa especial para
rejunte de pisos, com uma fuga de 3 a 5mm (no maximo) com espacadores de PVC, e em

conformidade com as especificacdes do fabricante.
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8. REVESTIMENTOS

8.1 CHAPISCO

Apoés instalacdo de todas as tubulagfes previstas no projeto, bem como a limpeza
das superficies das paredes de alvenaria, serd aplicado revestimento em chapisco no traco

1:3 (cimento e areia grossa).

8.2 EMBOCO E REBOCO

A aplicacdo da argamassa de revestimento sera iniciada apos a completa
pega entre a alvenaria e o chapisco. Nas areas que receberdo acabamento em
ceramica devera ser executado apenas o emboco, j4 nas areas que receberéo
pintura o embogo sera do tipo massa Unica.

A espessura maxima tanto do embo¢o como da massa Unica, contada a
partir do tijolo chapiscado, sera de 15 mm, tanto para as paredes internas como
para as externas. O seu acabamento devera ser desempenado com régua de
aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devera
apresentar aspectos uniformes, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo
tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento da superficie

revestida.

8.3 FUNDO SELADOR E PINTURA ACRILICA

As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica, em duas demaos,
sem emassamento e sobre selador acrilico.

Cada demaéo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demé&os
sucessivas.

Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de
chuva. Deverdao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem
ser evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se

removedor adequado.
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Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a
Empreiteira consultar a Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e
aprovacao.

Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel
colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servicos de

pintura.

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES

Receberao azulejos somente as paredes internas dos sanitarios feminino
e masculino, sendo que os mesmos deverao ser assentados até a altura do teto.
A argamassa colante devera cobrir a parede e também toda a peca para evitar
vazios, tudo em conformidade com as especificacdes do fabricante.

O rejunte devera ser feito com argamassa para rejunte, sendo que a fuga
nao pode ser maior que 3 mm. Todas as ceramicas deverdo ter a mesma

procedéncia, tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor.

9. ESQUADRIAS E FERRAGENS

Serao executadas de acordo com o projeto e deverao estar perfeitamente

prumadas e niveladas.

Nos locais indicados em projeto seréo instaladas ou substituidas por novas as
fechaduras e marcos de porta. Também de acordo com a indicacdo em projeto, devem
ser removidos os vidros quebrados e substituidos por novos.

Todos os produtos serdo novos, deverao ser resistentes, e instalados conforme

orientacdes do fabricante.

10. INSTALACOES SANITARIOS

As instalacdes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com
0 exigido no respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR
8160/99.

Estas instalacdes deverdo ser executadas por profissionais especializados

e conhecedores da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados
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deverao ter procedéncia nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se
guaisquer produtos que ndo atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.
Para o esgoto primario interno, os tubos serédo de PVC rigido branco, diametro de
acordo com o indicado em projeto. As conexdes também devem ser no mesmo padrao.
Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo
de PVC rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas de acordo com o projeto, hdo sendo

permitido o aguecimento de tubos e conexdes para formar emendas ou curvas.

10.1 REVISAO SANITARIA

Deverd ser executada uma revisdo sanitéria nos equipamentos identificados no

projeto, para que o mesmo possa estar em condi¢des de uso para o JASC.

11.  INSTALACOES HIDRAULICAS

Todas as instalacbes de agua potavel deverdo ser executadas de acordo
com o projeto hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexdes, serdo de
material fabricado em PVC soldavel (classe marrom), e bitolas compativeis com o
estabelecido no préprio projeto.

N&o serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados” para formar
“ligacdes hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado,
devendo todas as tubulacdes e ligacdes estar em conformidade com a NBR
5626/98, inclusive as conexdes e 0s conectores especificos, de acordo com o tipo

de material e respectivo diametro solicitado no projeto.

12. APARELHOS

Os aparelhos a serem instalados séo os seguintes:
* Vaso sanitario, com valvula de descarga automatica provida de
registro e assento inclusive o adaptado para PNE;
» Lavatorio de lougca com coluna completa (inclusive torneira cromada

de mesa);
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* Lavatorio suspenso completo adaptado para PNE (inclusive com
torneira cromada de mesa)
e Chuveiro tipo ducha;

» Barras de apoio para PNE.

Todos os aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou qualquer
outra falha ou defeitos de fabricacdo. Toda a louca sanitaria devera ter a mesma cor, tom
e procedéncia, preferencialmente branco ou branco gelo.

Nos locais indicados em projeto também seréo instaladas ou substituidas
por novas as papeleiras (em aco, para rolo grande), saboneteiras, chuveiros,
assentos de vaso sanitario.

Todos os produtos serdo novos, deverdo ser resistentes, e instalados
conforme orientacdes do fabricante.

No caso dos chuveiros todos seréo testados funcionando ao mesmo tempo

para garantir a qualidade do servigo.

13.  INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser obedecidos rigorosamente, o projeto fornecido pela Prefeitura
Municipal de Joacaba e os requisitos minimos fixados pela NBR-5410 da ABNT e pelas
Normas Téchicas da concessionéria de energia (CELESC).

Todos os servi¢cos deverao utilizar mao-de-obra de alto padréo técnico, ndo
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da
seguranca.

Todos o0s materiais basicos componentes como aparelhos e
equipamentos a serem instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricacao e
aos metodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como as especificacdes
complementares da concessionaria local.

Serdo executados banheiros novos no ginasio, 0s quais necessitardo de
instalagBes elétricas conforme projeto. Essa instalacdo devera provir da rede de energia
elétrica existente, vinda do quadro de distribuicdo mais proximo ou da entrada principal
caso seja necessario. A rede nova deverd suportar o funcionamento de todos 0s novos
chuveiros ao mesmo tempo, sendo que todas as instalacdes elétricas deverdo ser testadas

e entregues ao Contratante a contento e em pleno funcionamento.
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14. COBERTURA

A estrutura de apoio do telhado sera composta de madeira de lei, bem seca, isenta
de brocas e sem nés que comprometam sua durabilidade e resisténcia. Essa estrutura
deverd ser apoiada nas cintas de amarracao da alvenaria e obedecer a inclina¢éo prevista
em projeto.

Serdo empregadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm, de acordo com as
medidas da planta de cobertura, procedéncia de primeira qualidade, sujeitas a aprovacao
da Fiscalizacdo do contratante.

As telhas e os acessorios deverdo apresentar uniformidade e serdo isentos de
defeitos, tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberancias, depressdes
e grandes manchas.

Sera instalada uma calha no Bloco 3 conforme especificagdes em projeto. A mesma
deve permitir facil escoamento da agua com saida para a lateral da edificacdo. Um cuidado
especial devera ser tomado no sentido de evitar que as folhas provenientes das arvores

préximas a escola tranquem a passagem da agua.

15. SERVICOS FINAIS

Apo6s o término dos servicos, serd feita a limpeza total da obra e externamente
devera ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.

Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalacbes deverdo ser testados e
entregues em perfeitas condi¢des de funcionamento.

Os ambientes deveréo estar limpos e prontos para o0 uso.

16. CONSIDERACOES FINAIS

J& foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom reforcar alguns
itens:

« E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servi¢os.

e Sugestbes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao,
obtendo deles a autorizacéo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico
como inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

e O valor global da obra contemplara a execucdo dos s  ervicos frutos da

compatibilizacdo de Projetos, Memarial Descritivo e Orcamento. Portanto,
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mesmo que o item ndo esteja descriminado no orcamen  to devera ser
executado por responsabilidade da empresa vencedora do processo
licitatério. Nos casos de incoeréncia a empresa dev  erd alertar a prefeitura

municipal antes do encerramento do processo de lici tacao.

17. COMPLEMENTOS

Concluida a obra, a empresa executora devera solicitar o TERMO DE

RECEBIMENTO PROVISORIO da mesma, paralelamente devera a empresa

requerer junto ao INSS o respectivo CND da obra. Para a solicitacdo do Termo de

Recebimento provisério a obra deve estar:

Totalmente limpa e sem entulhos.

Os pisos ceramicos, azulejos, laminado e vidros deveréo estar perfeitamente
limpos e lavados. Ser retirados e limpos todos 0s excessos de argamassa
porventura existentes na alvenaria.

Todas as instalagbes deverdo estar devidamente testadas e em

funcionamento na entrega da obra.

18. OBSERVACOES GERAIS:

Servigcos de transportes, seguranga da obra, limpezas, impostos e servi¢cos
correlatos para execucdo da obra serdo de responsabilidade da empresa
executora.

A obra deverd ser executada pelo proéprio licitante, ficando expressamente
vedada a sub-locacéo a terceiros.

Os materiais a serem empregados na obra devem obter especificacdes e
normas técnicas (ABNT — NBR).

A garantia da referida obra é minima de 05 anos conforme lei 8.666/93.

A planilha de quantitativos devera ser preenchida sem rasuras.

Joacaba, SC, outubro de 2015



