ORCAMENTO ESTIMATIVO { Valor
PREFEITURA DE JOAGABA e HERVAL D' OESTE 4 Quantidade

~ = : Unitari Total (R ferénci
Obra: RECUPERACAO DA PONTE JORGE LACERDA - Exteng3o: 197,16 m (Geral) TL;; fo | Total (R5) referencia
Item unid
1.0 SERVICOS INICIAIS, RECUPERACOES E IMPERMEABILIZIACOES
11 Abrigo provisério de pinus - incluso Instalagdo Provisdria de dgua, esgoto e energia. m? 20,00 353,59 7.071,77 SINAPI 73805/001
1.2 Placa de obra em ago galvanizado m? 2,00 415,29 830,58 SINAPI 74209/001
1.3 Retirada de tela de protegdo de guarda-corpo m 394,32 2,29 902,42 SINAPI 85379
1.4 Limpeza e desobstrugdo das juntas estruturais unid 2,00 4,69 9,39 SINAPI 73745/001
15 cI_jimpezta por hidrojateamento com pressdes maiores a 55 Mpa em toda a superficie m? 449673 157 7.050,20 SINAPI 73806/001
a ponte

. e . .
16 Recuperagdo super_ﬂCIaI (<3 cm) de patologl_as pontualf com CONCRETO GROUT, m? 26,98 563,78 15.211,04 SINAPI 74004003
FCK=14 MPA nas lajes, nos balangos e nos pilares com juntas abertas.

Substituigdo dos businotes de drenagem da pista de rolamento em ferro fundido por
1.7 aco galvanizado @ 75mm devidamente fixado com concreto tipo Grout, m 46,00 182,64 8.401,54 SINAPI 73976/009
transpassando em no minimo 15 cm da face inferior das longarinas da ponte.

Instalagdo de Pingadeiras nos balangos com cantoneira dobrada em aluminio 2" x SINAPI 79471 (adesivo
1.8 3,0mm fixadas no concreto com parafusos galvanizados a cada 50cm e colada com m 394,32 41,25 16.267,32 epoxi 0,25kg/m) +
pintura adesiva p/ concreto a base de resina epoxi. insumo SINAPI 584
19 JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE - Junta Elastica Expansivel Nucleada m 18,40 483,71 8.900,22 SINAPI 83499
Estrutural
Impermeabilizantes cristalizantes a base de cimento Portland, areia de quartzo
1.10 |especialmente tratada e compostos quimicos ativos, densidade aproximada de m? 382,38 29,97 11.458,38 SINAPI 73929/001

1,25kg/|, aplicados nas éreas recuperadas

Andaimes Suspensos e assessorios (locagdo de andaimes, cadeiras suspensas,
1.11  |acessérios, montagem e demontagens necessarias a execugdo de todos os servigos h 1200,00 139,28 167.141,52 Cotagio
previstos no projeto em toda extengdo e altura da obra de arte)

Total do Item: 243.244,38

2.0 |PAVIMENTACAO

2.1 Limpeza de Superficie m? 1458,60 1,57 2.286,87 SINAPI 73806/001
2.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m? 1458,60 1,38 2.010,23 SINAPI 72942
23 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO ton 119,24 229,96 27.420,48 SINAPI 72965

USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - esp. 3,5cm

2.4 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (DMT = 65KM) m? 49,68 75,61 3.756,68 SINAPI 83357

Total do Item:  35.474,26

3.0 SINALIZACAO E PINTURA

Sinalizagdo Horizontal tinta ret fleti base d i ili
31 ma izagdo or|zo-n al com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com m? 94,00 22,33 2.098,95 SINAPI 72047
microesferas de vidro
3.2 Pintura sobre concreto (estrutura) com nata de cimento (trés de m3os) m? 4496,73 9,90 44.518,62 SINAPI 84671
33 ’ o ) " m? 4496,73 10,70 48.100,58 SINAPI 84677
Pintura sobre concreto (estrutura) com verniz sintético brilhante (duas de maos)
Limpeza de superficie metalica por hidrojateamento com pressdes maiores a 55 Mpa |
34 |-'mpezadesuperticl Ica por hidroj P ' Pa1 m2 | 475066 1,57 7.44834 | SINAPI73806/001

Passarelas metalicas

Pintura de superficie metélica com tinta protetora acabamento grafite esmalte (2
3.5 . P L P . 8 ( m? 4750,66 33,73 160.259,34 |  SINAPI 73794/001
demados), inclusive lixamento - Passarelas metalicas

Total do Item: 262.425,83

4.0 SERVICOS FINAIS

4.1 Colocagdo de tela soldada metalica, fio 3,4mm, malha retangular 5x15 cm m? 394,32 16,35 6.446,60 SINAPI 10925

4.2 Retirada de entulhos e limpeza final da obra m? 4496,73 2,36 10.632,16 SINAPI 9537

Total do Item:  17.078,76
BDI de Locagdes (item 1.10) = 17,52%
BDI de Servigos e Materiais = 26,44%

Total Geral: RS 558.223,24 |
Joagaba (SC), 27 de Agosto de 2015
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