ORCAMENTO ESTIMATIVO

Casa de Alvenaria com Diviséria de Madeira

Area Projeto: 37,20m? |

Agosto de 2010

PRECO UNITARI]]

ITEM SERVICOS QUANTIDADE| UNIDADE - CUSTO TOTAL
MAO-DE-OBRA
1. SERVICOS PRELIMINARES
01.01 Locacdo de obra por m2 construido 37,20 m?2 R$ 1,6000 | R$ 59,52
01.02 Instalacdo de agua- reserv. c/ rede aliment. 1,00 pt R$ 19,0000 | R$ 19,00
01.03 Instalacdo de energia 0,50 pt R$ 18,4800 | R$ 9,24
TOTAL R$ 87,76
2. FUNDACOES
02.01 Escavacdo manual de solo de 1a entre 1,5m e 3,0m 8,44 m3 R$ 30,0000 | R$ 253,20
02.02 Sapatas em conc. Armado Fck 15MPa completa 0,38 m3 R$ 225,0000 | R$ 84,40
02.03 Viga baldrame conc. Armado Fck 15 Mpa completa 1,50 m3 R$ 425,3400 | R$ 638,00
02.04 Reaterro manual de valas ¢/ mat. Import. ¢/ controle 1,00 m3 R$ 9,5000 | R$ 9,50
TOTAL R$ 985,10
03 - ESTRUTURA
03.01 Pilar concreto armado - Esco., Forma, Arm. Lag., Cura 0,44 m3 R$ 350,0000 | R$ 154,00
03.02 Cinta Concreto Armado 0,36 m3 R$ 350,0000 | R$ 126,00
TOTAL R$ 280,00
04 - ALVENARIA E REVESTIMENTOS
04.01 Alvenaria tij. 6 furos grande 15 cm ci-ca-ar 1:2:8 70,24 m2 R$ 12,5000 | R$ 878,00
04.02 Chapisco ci-ar 1:3:7mm preparo e aplicacdo 18,3500 m? R$ 3,5000 | R$ 64,20
04.03 Embogo Argamassa Regular ca-ar 1:5 + 10%ci-15mm(ext) 18,35 m2 R$ 11,9700 | R$ 219,60
04.04 Reboco INT / EXT. cal hid/areia pen. 1:4 Barra lisa e=20mm 126,94 m?2 R$ 13,2200 | R$ 1.678,10
04.05 Forrinho de Pinus - macho/femea 31,60 m?2 R$ 7,7000 | R$ 243,30
04.06 Forro de madeira pinheiro 11,35 m?2 R$ 7,0000 | R$ 79,50
04.07 Azulejo cor a prumo ¢/ argamassa col. - sem - emb. 18,30 m2 R$ 9,8400 | R$ 180,10
TOTAL R$ 3.342,80
05 - PISOS E PAVIMENTACOES
05.01 Lastro manual ¢/ brita 2,15 m3 R$ 12,5000 | R$ 26,90
05.02 Contrapiso 5cm s/ piso de concreto queimado 31,50 m? R$ 13,2000 | R$ 415,80
05.03 Piso ceramico 20x30 - arg. ca-ar (1:5) 10% Ci-3cm 2,25 m2 R$ 16,5000 | R$ 37,10
| TOTAL R$ 479,80
06 - ESQUADRIAS
06.01 Janela de ferro (m?) 5,16 m?2 R$ 26,5200 | R$ 136,80
06.02 Vidro transp. 4mm colocado ¢/ massa 5,16 m?2 R$ 11,5000 | R$ 59,30
06.03 Porta de abrir - Fe ¢/ chapas 3,96 m2 R$ 26,5000 | R$ 104,90
06.04 Porta int. semi-oca imbuia/cedro c/ ferragens 0,7x2,10m 1,00 cj R$ 29,0000 | R$ 29,00
06.05 Porta int. semi-oca comp. ¢/ ferragens 0,8x2,10m 2,00 Cj R$ 29,0000 | R$ 58,00
TOTAL R$ 388,00
07 - COBERTURA
07.01 Estrutura madeira - telha fibroc. Alum. Ou plast. 59,00 m2 R$ 9,7200 | R$ 573,50
07.02 Cobertura com telha fibroc. 6mm 59,00 m?2 R$ 3,6700 | R$ 216,50
| TOTAL R$ 790,00
08 - INSTALACOES ELETRICAS
08.01 Ponto elétrico inter, simples / duplo - incl. Cx e baix. 5,00 pt R$ 29,0000 | R$ 145,00
08.02 Ponto elétrico tomada baixa - incl. Cx 2x4" e baixada 11,00 pt R$ 42,4700 | R$ 467,20
08.03 Ponto eletrico luz incand. Exclus lampadas 7,00 pt R$ 36,4800 [ R$ 255,40
08.04 Quadro de dist. Chapa 18 até 6 disjuntores 1,00 un. R$ 22,0000 | R$ 22,00
08.05 Disjuntor Bipolar 10A 2,00 un. R$ 9,5000 | R$ 19,00
08.06 Disjuntor Bipolar 30A 1,00 un. R$ 9,5000 | R$ 9,50
08.07 Fio isolado 10mm?2 (0BAWG) 12,00 m R$ 3,0000 | R$ 36,00
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08.08 Fio isolado 6mm2 (08AWG) 14,00 m R$ 2,0000 | R$ 28,00
08.09 Fio isolado 2,5mm?2 (12AWG) 44,00 m R$ 1,0000 | R$ 44,00
08.10 Fio isolado 1,5mmz2 (12AWG) 30,00 m R$ 1,0000 | R$ 30,00
TOTAL R$ 1.056,10
09 - PINTURA
09.01 Pintura esmalte brilh. s/ esq. Ferro - 2 demaos 20,91 m?2 R$ 10,0000 | R$ 209,10
09.02 Pintura latex acrilica 02 demaos ¢/ demao de selador 126,94 m? R$ 8,1600 | R$ 1.035,80
09.03 Imperm. De superf. ¢/ hidroasfalto - 2 dem. Cruzadas 5,82 m2 R$ 2,5000 | R$ 14,60
| TOTAL I R$ 1.259,50
10 - INSTALAQOES HIDROSANITARIAS
10.01 Ponto hidraul. Bacia sanit. ¢/ cx descarga completo 1,00 pt R$ 30,0000 | R$ 30,00
10.02 Ponto hidraul. Lavat. ¢/ col. ¢/ torneira completo 1,00 pt R$ 55,0000 [ R$ 55,00
10.03 Ponto hidraul. Chuv. c/ tubo galv. 1,00 pt R$ 73,0000 | R$ 73,00
10.04 Cx da agua fibrocimento 500L 1,00 un. R$ 70,0000 | R$ 70,00
10.05 Fossa Séptica Cilindrica cap. 5 pessoas Diam. Ext.=150 cm 1,00 un. R$ 150,0000 | R$ 150,00
10.06 Sumid. 1,2x2,2x1,5m - Alven. tij. 6 furos grad. Inc. laje 6cm 1,00 un. R$ 266,4000 | R$ 266,40
10.07 Tanque pré-fabricado concreto instalado ¢/ siféo e torn. 1,00 un. R$ 56,0000 [ R$ 56,00
10.08 Cx gordura/inspecdo 40x75x75cm cfe projeto e/ou pré-fab. 1,00 un. R$ 40,0000 | R$ 40,00
TOTAL R$ 740,40
11 - SERVICOS FINAIS
11.01 |Limpeza final da obra 1,00 un. | R$ 50,0000 [ R$ 50,00
TOTAL R$ 50,00
TOTAL - Mao de Obra para uma unidade R$ 9.459,46

TOTAL - Mdo de Obra para vinte e trés unidades

R$ 217.567,54




