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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

INFORMAGOES DA ENTIDADE

RAZAO SOCIAL: TECNIA Engenharia LTDA.

ENDERECO: Rua dos Guajajaras N2 977 Sala 901 Centro - CEP; 30180-100 - Belo Horizonte-MG
CNPJ: 04.434.705/0001-78

WEBSITE/MAIL: www.tecniaengenharia.com / gabriel@tecniaengenharia.com

INFORMACOES DO PROCESSO

PROCESSO N° 83/2016/PMJ

EDITAL CC N2 9/2016/PMJ

ABERTURA DIA: 22/12/2016

HORARIO: 15:00 horas (Horério de Brasilia)

Prezado (a) Pregoeiro (a),

Viemos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a
licitacdo em questdo.

Os questionamentos a seguir citados, sustentados pelo principio da Transparéncia, da
Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da
Igualdade, e principalmente, do Julgamento Objetivo, tem a intengdo de: Garantir o orcamento
correto para todos os itens da proposta de prego; Garantir a saide da equagio econdmico-
financeira das partes; Evitar desclassificacio por omissdo de informacdo ou informagio
errbnea; Garantir a qualidade dos servigos do objeto pela contratada; Identificar o padrdo de
julgamento da Planilha de Custo e Formagdo de Prego realizado por esta Comissdo de
Licitacdo, e por estes motivos requer atengdo na leitura para que as respostas dos
esclarecimentos possam ser feitas de forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e
eliminando qualquer ruido no entendimento entre o licitante e a administracdo.

1. Diagnostico Energético
Consta no item 1.1.1 (pagina 1) do Edital o objeto da presente licitacdo:

“LOTE 01 - Medicdo e verificagdo (M&V) inicial e final de resultados, incluindo os servicos de
marketing (divulgacdo), treinamento e capacitacio”.

Consta-se também no anexo VI na planilha de “Materiais e Servigos — Lote 1” os servicos de
diagnéstico, marketing, treinamento e capacitacdo, como informado na tabela abaixo:



TECNIA

LOTE 1

00
111 Levantamentc de campo h 180,00 | RS 2667 | RS 4.800,00 | RS 33.60 | RS 6.048.00
112 Andlise de viablidade i h 90001R  SO00|RS 450000|RS 63,00 ks 567000
1.1.3  Eiaboragdo de relatorio - Diagnéstico Energetico h 90,00 | RS 50,00 | RS 4.500,00 | RS 63,00 | RS 5.670,00
PRECO TOTAL R$ 13.800 17.388,00
121  Placainformatva un 100 RS 120000 RS 1.20000|RS 1.51200|RS 1512.00
1.2.2  Folders Onentativos un 1.300,00 | RS 1,23 [ RS 1.600,30 | RS 1,55 | RS 2.015,00
1.2.3  Adesivos para interruptores e monitores un 2.600,00 | RS 0,19 [ RS 494,00 ] RS 024 | RS 624,00
1.24  Adesivos ou placas para identificacio dos equipamentos un 2.000,00 | RS 0,83 f RS 1.658,00 | RS 1.04 | RS 2.080,00
g

PRECO TOTAL 4.952,30 RS 6.231,00

0
13.1.1  Luminaria de IP com lampada vaper de un 500 | RS 47,62 | R 238,10 [ RS 60,00 | RS 300,00
13.12 Lumindia de IP com [ampada vaper de metalics 2500/ un 17001Rs 4762 |Rs 80954 | RS 60,00 102000
1313 Luminatia de IP com ampada vaper 48 mercono 250 n 1800| RS 47,61 | RS _ #57.16 | RS 60,00 | RS 100,00
LAl L de IF com larpada vapor da matalico 400V un 30,00 [ RS 47,62 | RS 142860 | R 60,00 | RS 1.800,00
1315 Luminria de IP com impada vapor de sodic d00W un 83,00 | RS 47,62 [RS 395246 [ R 60,00 [ RS~ 4.980,00
13.16 Lumindria de IP com lémpada vapor de sodio 260W un 89,00 | RS 47,62 | RS 4.238.18 | R 60,00 | RS 5.340,00

13.21 Luminana LED 100W para iluminagdo publica [ un T £9,00 | RS 4762 |RS 4.23818| RS 60,00 | RS 5.340,00
1.3.22 _Luminania LED 150W para luminazao publca | T 84,00 [ RS 4762 | RS 4.000,08 | RS 60,00 | RS
PREGO TOTAL RS £.238,26

14 TREINAMENTO E CAPACITACAO

1.44 Instrutor

555556 [ RS 11.111,12 RS 14.000,

142  Daslccamento un 200fRS 93333 | RS 1.866.66 | RS RS 2.352,
14.3  Relatério un 100f{RS 39683 RS 39683|RS 50000| RS 500,00
1,44 Coffee Sreak un 2000/ RS 79365 | RS 1587300 | RS 100000 | RS 2000000
1.4.5 _ Apostia un 500,00 | RS 16,08 | RS 8.040,00 | RS 2026 | RS 10.130,00 |
RS 46.982,00

TOTAL DO LOTE 1 RS 95.501,00

Questiona-se a necessidade de realizacio da etapa Diagnostico Energético, tendo em vista gue

o documento “Memorial Descritivo” elaborada pela empresa Ouroluz caracteriza-se como um
diagndstico energético.

2. Marketing

Consta no documento “Memorial Descritivo” descrico referente as agdes de Marketing do
projeto:

“Serdo realizadas as seguintes agdes de divulgacio:

e Elaboragdo, confecgdo e instalagdo, em area de grande circulagdo, em frente ao prédio
da Prefeitura Municipal de Joacaba, de placa informativa de obra com as principais
informagBes do projeto, como o objetivo, valor investido no projeto, previsdo de
energia economizada e redugdo de demanda na ponta, relagdo custobeneficio e prazo
de execucdo. A placa terd 03 (trés) metros de largura e 01 (um) metro e 50 (cinquenta)
centimetros de altura.

¢ Confecgdo de 1.300 (mil e trezentos) folders orientativos sobre o uso racional de
energia elétrica, abordando as principais acdes realizadas no projeto e trazendo
informacdes sobre o valor investido no projeto (total e pelo PEE CELESC), a energia
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economizada, a redugdo de demanda na ponta e a relagdo custo-beneficio alcancada.
Os folders serdo elaborados ao final do projeto e distribuidos entre as pessoas

beneficiadas diretamente ou indiretamente pelas agbes de eficiéncia executadas.

Deste total, 300 (trezentas) unidades ser3o entregues a CELESC DISTRIBUICAO S.A.
para divulgacdo.

® Confeccdo de 2.600 (dois mil e seiscentos) adesivos, que serdo utilizados em
interruptores, préximo aos equipamentos de iluminagdo, ar condicionado, dentre
outros, e também em monitores, conscientizando sobre 0 uso racional de energia
elétrica. Estes adesivos serdo utilizados nas edificagdes utilizadas pela Prefeitura de
Joacaba, podendo também ser distribuidos entre as pessoas beneficiadas diretamente
ou indiretamente pelas acdes de eficiéncia executadas.

* Confecgdo de 2.000 (dois mil) adesivos/plaquetas para identificagdo dos equipamentos
eficientizados.”

uestiona-se qual a especificacdo técnica dos folders adesivos e adesivos/plaguetas (formato
material, cor, acabamento, entre outros atributos) a serem confeccionados.

Questiona-se qual o local de entrega do material de marketing.

3. Estratégia de M&V
Consta no documento “Memorial Descritivo” o roteiro da estratégia de M&V:

“Opcdo do PIMVP: a metodologia adotada para a verificacdo de resultados do projeto estara
de acordo com a opgdo “A” do Protocolo Internacional para Medigdo e Verificacdo de
Performance ~ PIMVP, de janeiro de 2012. Conforme permite esta opgdo, serd medida a
poténcia de energia elétrica, e estimado as horas de operagdo conforme especifica o PROPEE
da ANEEL.

Duragdo das medicBes: as medicdes terdo duragdo minima de 01 (um) dia antes da acdo de
eficiéncia energética e 01 (um) dia apos a agdo de eficiéncia energética em cada amostra do
sistema de iluminagdo a ser eficientizado.

As medices de grandezas elétricas dos equipamentos de iluminacdo serdo realizadas por um
periodo de 24 (vinte e quatro) horas em amostras de cada tipo de equipamentos de
iluminacdo.”

Questiona-se o tempo de medicdo minimo de 24 horas, visto que a poténcia, grandeza a ser
medida, pode ser medida instantaneamente por meio de um medidor de energia.

Questiona-se a necessidade de realizacio de medicdes de 01 (um) dia antes da acdo de
eficiéncia energética e 01 (um) dia apds a acdo de eficiéncia energética em cada amostra do
sistema de iluminacdo a ser eficientizado. A fim de cumprir esta exigéncia, um engenheiro
eletricista deverd permanecer em Joacaba durante todo o periodo de substituicio das
lumindrias, tornando o projeto invidvel financeiramente.

4. Treinamento
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Consta-se no anexo VI na planilha de “Materiais e Servigos — Lote 1" os custos inerentes ao
treinamento:

141
14.2

Instrutor 200]RS 555556 |RS 1111112 [ RS 7.00000 | RS 14.000,00
Deslocamento
143 Relaorio
Coffee Break
Apostila

200 RS 93333 RS 186666 RS 117600 e 2352,00
BS _ 3b6ss 560,00 | s

RS 793,65 RS 15873,00 | RS 1000,00| RS 20.000,00
S0000 RS 1608| RS 804000] Rs 2026

144

foflel
B

145

YOTAL DO LOTE 1

Questiona-se se o cardépio do Coffe Break dos treinamentos sera definido pela_empresa

vencedora do Lote 1.

Atenciosamente,

Representante Legal — Gabriel Elias Diniz — Diretor Financeiro
(TECNIA Engenharia LTDA, CNPJ: 04.434.705/0001-78).
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Assunto: Re: Enc: Solicitag&o de Esclarecimento

De: Mario Cesar Machado Junior (mariocmj@celesc.com.br)
Para: comprasjba@yahoo.com.br;
Data: Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2016 11:41

1- Realmente, neste caso a Empresa Tecnia tem razéo, o diagnostico esta pronto e foi apresentado na
Chamada Publica.

Este item deveria ser suprimido da licitag&o.

2- Os folders, adesivos e plaquetas conforme o convénio, deve ser elaborado pelo consumidor (PM
Joagaba) ou sua contratada e aprovado pela Celesc.

Nao existe um padréo de tamanho, cor, acabamento, etc. Todas as informagdes necessarias devem estar
legiveis e de facil compreensao.

Neste caso, a criatividade e o bom senso devem prevalecer,

3- Deve ser respeitado o edital.

4- O cardapio deve ser definido pela empresa vencedora em comum acordo com a prefeitura.

att,

Mario Cesar Machado Junior

Tec Industrial / Tecn Sistemas de Energia
MBA Ger. de Projetos

Celesc Distribuicao - DPEP/DVEE

(48) 3231-5358 / 9926-9140

De: Compras e Licitages JBA <comprasjba@yahoo.com.br>
Para: Mario Cesar Machado Junior <mariocmj@celesc.com.br> Data: 13/12/2016 18:11 Assunto: Enc: Solicitagéo de Esclarecimento

Boa tarde,

segue anexo pedido de esclarecimento, para analise e resposta, quanto ao edital para contratacso de
eficiéncia energética para Joagaba.

Att.

Setor de Compras e Licitagdes
Prefeitura Municipal de Joagaba

Em Terga-feira, 13 de Dezembro de 2016 13:45, Luciano Diniz <luciano@tecniaengenharia.com> escreveu:

"Prezado,

14/12/2016 15:50




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Memorando Ne°:
De: Infraestrutura Esclarecimento
Para: Setor de compras Joagaba, 15 de dezembro de 2016.

Em atengdo ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa
Tecnia Engenharia Ltda., e a resposta apresentada pelo Sr. Mario Cesar
Machado Junior. Determino que seja alterada a planilha do lote 01 da CC
9/2016/PMJ, para suprimir dela os itens referentes ao diagnostico energético.
Em face desta alteragdo se fara necessaria a alteragéo da data de entrega dos
envelopes, a qual deve ser aplicada somente ao lote 01, mantendo-se a data
de entrega dos envelopes e abertura da sessao do lote 02.

Atenciosamente,

Y'n‘"; INFRAESTRUTURA
ELES - Secretario




