

Memorando		Nº:
De: Infraestrutura		Esclarecimento
Para: Setor de compras		Joaçaba, 15 de dezembro de 2016.

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Tecnia Engenharia Ltda. e a resposta apresentada pelo Sr. Mário Cesar Machado Júnior. Determino que seja alterada a planilha do lote 01 da CC 9/2016/PMJ, para suprimir dela os itens referentes ao diagnóstico energético. Em face desta alteração se fará necessária a alteração da data de entrega dos envelopes, a qual deve ser aplicada somente ao lote 01, mantendo-se a data de entrega dos envelopes e abertura da sessão do lote 02.

Atenciosamente,

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VENILTON ROGÉRIO TELES – Secretário

A fim de OPERACIONALIZAR A OBRA DE ACIMA, POR ORIENTAÇÃO da PROCURADORIA do Município, DETERMINO A ANULAÇÃO do LOTE 1 E, POSTERIORMENTE, O LANÇAMENTO DE LICITAÇÃO com os itens descritos neste lote.

Joaçaba 20/12/2016

Venilton Rogério Teles
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Prefeitura de Joaçaba