ANEXO VI — PLANILHA DE MATERIAIS E SERVICOS

DIAGNOSTICO ENERGETICO

R$

17.388,00

1.1 Levantamento de campo h 180,00 | RS 33,60 | RS 6.048,00
1.2 Andlise de viabilidade h 90,00 | RS 63,00 | RS 5.670,00
1.3 Elaboracéo de relatério - Diagnostico Energético h 90,00 | RS 63,00 | RS 5.670,00

2

MARKETING (DIVULGACAO)

R$

6.231,00

2.1 Placa Informativa un 1,00 | RS 1.512,00 | RS 1.512,00
2.2 Folders Orientativos un 1.300,00 | RS 1,55 | RS 2.015,00
2.3 Adesivos para interruptores e monitores un 2.600,00 [ RS 0,24 | RS 624,00
2.4 Adesivos ou placas para identificagdo dos equipamentos eficientizados 2.000,00 | RS 1,04 | RS 2.080,00

3

DESCARTE

R$

3.157,21

3.1 Luminéarias de IP un 1.961,00 | RS 0,20 | RS 392,20
3.2 Reatores un 1.961,00 | RS 0,50 | RS 980,50
3.3 Lampadas de Descarga un 1.961,00 | RS 0,91 | RS 1.784,51

R$

24.900,00

4.2.1

Luminéaria LED 100W para iluminagéo publica

un

89,00

RS

60,00

4.1.1 Luminaria de IP com lampada vapor de mercurio 400W un 5,00 | RS 60,00 | RS 300,00
4.1.2 Luminaria de IP com lampada vapor de metalico 250W un 17,00 | RS 60,00 | RS 1.020,00
4.1.3 Luminaria de IP com lampada vapor de mercurio 250W un 18,00 | RS 60,00 | RS 1.080,00
4.1.4 Luminaria de IP com lampada vapor de metalico 400W un 30,00 | RS 60,00 | RS 1.800,00
4.15 Luminaria de IP com lampada vapor de s6dio 400W un 83,00 | RS 60,00 | RS 4.980,00
4.1.6 Luminaria de IP com lampada vapor de s6dio 250W un 89,00 | RS 60,00 | RS 5.340,00

RS

5.340,00

4.2.2

Luminaria LED 150W para iluminagdo publica
TREINAMENTO E CAPACITACAO

un

84,00

RS 60,00

RS
R$

5.040,00
46.982,00




5.1 Instrutor un 2,00 [ RS 7.000,00 | RS 14.000,00

5.2 Deslocamento un 2,00 (RS 1.176,00 | RS 2.352,00
5.3 Relatério un 1,00 | RS 500,00 | RS 500,00
5.4 Coffee Break un 20,00 | RS 1.000,00 | RS 20.000,00
5.5 Apostila 500,00 | RS 20,26 | RS 10.130,00

6 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RS 2.498.219,93
6.1 Luminaria LED 100W para iluminagdo publica un 1.306,00 | RS 1.101,53 | RS 1.438.598,18
6.2 Luminaria LED 150W para iluminagéo publica un 655,00 [ RS 1.579,98 | RS 1.034.886,90
6.3 Acessorios 1,00 | RS 24.734,85 | RS 24.734,85

7 MAO DE OBRA RS 360.480,80
7.1 Gerenciamento e Supervisio h 750,00 | RS 238,00 | RS 178.500,00
7.2 Remocao de luminaria fechada, sem remocao do braco existente e un 1.961,00 | RS 92,80 | RS 181.980,80

instalacdo de nova luminaria LED
8 TOTAL RS 2.957.358,94



