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Dados do projeto
4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOACABA
Engenheiro: MICHEL ALBERTI CREA:080.032-6
Data: 02/03/2017 BDI: 26 %
Descricdo: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CAUQ PARTE DA RUA URBANO BARCELA
Obs:
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
SERVICOS INICIAIS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Placa de obra modelo convénio m2 ' 3,00' 441,88' 1.325,64
Sinalizacao do canteiro de obra com tela plastica laranja nos locais de m2 150,00 8,44 1.266,00
execugdo sa obra
SUB-TOTAL (R$) 2.591,64
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Regularizagéo de superficie com motoniveladora e compactacdo e:0,20' me 1.316,80' 1,61' 2.120,05
m
Sub-Base p/ pavimentagcdo com rachdo, inclusive compactacéo e=0,18 m3 197,52 133,94 26.455,83
m
Transporte da Sub_Base rachao caminhdo bascul. 6,0m3 DMT 800m a m3 197,52 1,18 233,07
1.000m
Base para pavimentagdo com brita corrida, inclusive compactacéo m3 158,02 111,55 17.627,13
e=0,12 m
Transporte brita graduada caminhao bascul. 6,0m3 DMT 800m a 1.000m m3 158,02 1,18 186,46
Imprimacéo CM-30; taxa de densidade 1,0 L/m? m?2 1.316,80 6,02 7.927,14
Transporte de material betuminoso p/ imprimacéo densidade 1,0 L/ m2  t.km 40,90 1,69 69,12
DMT = 21,57km
Forn. e exe. de pintura de ligacdo com RR-1C; taxa de 1,0 L/ m? m2 1.316,80 1,51 1.988,37
Transporte material betuminoso pintura de ligagdo densidade 1,0 L/ m2  t.km 40,90 1,69 69,12
DMT = 21,57km
Fornecimento e execugdo CAUQ e=4,00cm ton 126,41 261,20 33.018,29
Transporte local CAUQ ¢/ DMT = 21,57km t.km 2.726,72 1,69 4.608,16
Fornecimento e execucdo CAUQ faixa elevada ton 4,47 261,20 1.167,56
Transporte local CAUQ ¢/ DMT = 21,57km t.km 89,40 1,69 151,09
SUB-TOTAL (R$) 95.621,39
DRENAGEM PLUVIAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
For. Boca de Lobo tijolo maci¢o (1,15x0,75)m, arg. 1:2:11, base de “und 8,00' 1.639,61' 13.116,88
concreto e grelha de ferro barra chata 3/8¢x 1 %¢,
Escavacdo mecanica de valas, carga, transporte, material de 22 categ. m3 149,04 13,15 1.959,88
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples DN= m 27,00 62,21 1.679,67
300mm
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples DN= m 180,00 80,77 14.538,60
400mm
Reaterro de valas com brita Il m3 117,81 65,53 7.720,09
SUB-TOTAL (R$) 39.015,12
MEIO FIO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Meio-fio em concreto moldado in-loco 100x15x13x30 cm Fck=20 Mpa ~ m 377,00 37,30 14.062,10
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SUB-TOTAL (R$)

14.062,10

SINALIZAGCAO VERTICAL E HORIZONTAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Faixa continuas microesfera de vidro e=10cm, faixa seguranca ' m?2 ' 89,70' 24,92' 2.235,32

pedestres inclusive pintura vermelha

Placas total refletiva (regulam. OCTOG.=0,32m2 e CIRC.=0,28m2 m?2 2,83 270,57 765,71

advertencia 0,36m? faixa elevada = 0,65m?)

Fornec. Ins. Tubo Aco Preto ¢/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 18,00 64,20 1.155,60
SUB-TOTAL (R$) 4.156,63

PASSEIOS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Aterro e compactacao de material nos passeios conforme projeto T me 564,75' 5,17' 2.919,76

escorando o meio fio

Lastro de brita com espessura minima de 1,50 cm m3 8,47 164,51 1.393,40
SUB-TOTAL (R$) 4.313,16

TOTAL GERAL(R$) 159.760,04
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