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Dados do projeto
4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOACABA
Engenheiro: MICHEL ALBERTI CREA:080.032-6
Data: 02/09/2017 BDI:26 %
Descrigdo: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CAUQ DA RUA FREDERICO MEYER
Obs:
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
SERVICOS INICIAIS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Placa de obra modelo convénio "me 3,00' 441,88' 1.325,64
Sinalizacao do canteiro de obra com tela plastica laranja nos locais a ser mz2 150,00 8,44 1.266,00
executado a obra
SUB-TOTAL (R$) 2.591,64
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Regularizagéo de superficie com motoniveladora e compactacdo e:0,20' me 1.398,90' 1,61' 2.252,23
m
Sub-Base p/ pavimentagcdo com rachdo, inclusive compactacéo e=0,18 m3 209,84 133,94 28.105,97
m
Transporte da Sub_Base rachao caminhdo bascul. 6,0m3 DMT 800m a m3 209,84 1,18 247,61
1.000m
Base para pavimentagdo com brita corrida, inclusive compactacéo m3 167,87 111,55 18.725,90
e=0,12 m
Transporte brita graduada caminh&o bascul. 6,0m3 DMT 800m a 1.000m m3 167,87 1,18 198,09
Imprimag¢éo CM-30 taxa de 0,8 a 1,0 L/m? m?2 1.398,90 6,02 8.421,38
Transporte de material betuminoso p/ imprimacéo densidade 1,0 L/ m2  t.km 43,45 1,69 73,43
DMT = 21,57km
Forn. e exe. de pintura de ligacdo com RR-1C; taxa de 0,8 a 1,0 L/m2 m2 1.398,90 1,54 2.154,31
Transporte material betuminoso pintura de ligacdo den. 0,8 a 1,0 L/m? t.km 43,45 1,69 73,43
DMT = 21,57km
Fornecimento e execugdo CAUQ e=4,00cm ton 134,29 261,20 35.076,55
Transporte local CAUQ ¢/ DMT = 21,57km t.km 2.896,64 1,69 4.895,32
Fornecimento e execucdo CAUQ faixa elevada ton 48,38 261,20 12.636,86
Transporte local CAUQ ¢/ DMT = 21,57km t.km 1.043,56 1,69 1.763,62
SUB-TOTAL (R$) 114.624,70
PAVIMENTAGAO SOBRE PARALELEPIPEDOS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Forn. e exe. de pintura de ligagcdo com RR-1C; taxa de 0,8 a 1,0 L/m? m2 1.736,30' 1,54' 2.673,90
Transporte material betuminoso pintura de ligagcao den. de 0,8 a 1,0 t.km 53,93 1,69 91,14
L/m2 DMT = 21,57km
Fornecimento e execu¢do CAUQ - REPERFILAMENTO sobre ton 125,01 261,20 32.652,61
paralelepipedos existentes e=3,00cm
Transporte local CAUQ REPERFILAMENTO c/ DMT = 21,57km t.km 2.696,54 1,69 4.557,15
Fornecimento e execucdo CAUQ - CAPA sobre reperfilamento ton 166,68 261,20 43.536,82
e=4,00cm
Transporte local CAUQ - CAPA e=4 cm ¢/ DMT = igual/inferior = 100 km t.km 3.595,39 1,69 6.076,21
SUB-TOTAL (R$) 89.587,83
PAVIMENTAGCAO SOBRE ASFALTO EXISTENTE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Forn. e exe. de pintura de ligacdo com RR-1C; taxa de 0,8 a 1,0 L/m2 m2 2.916,10 1,54 4.490,79
Transporte material betuminoso pintura de ligacao den. de 0,8 a 1,0 t.km 90,58 1,69 153,08
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L/m2 DMT = 21,57km

Fornecimento e execugdo CAUQ - CAPA sobre asfalto existente ton 279,95 261,20 73.122,94

e=4,00cm

Transporte local CAUQ - CAPA c/ DMT = 21,57km t.km 6.038,43 1,69 10.204,95
SUB-TOTAL (R$) 87.971,76

MEIO FIO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Meio-fio em concreto moldado in-loco 100x15x13x30 cm fck=20 Mpa " m 346,00' 37,30' 12.905,80
SUB-TOTAL (R$) 12.905,80

DRENAGEM PLUVIAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

For. Boca de Lobo tijolo macigo (1,15x0,75)m, arg. 1:2:11, base de ' und ' 13,00' 1.639,61' 21.314,93

concreto e grelha de ferro barra chata 3/8¢x 1 %¢,

Escavacdo mecanica de valas, carga, transporte, material de 22 categ. m3 145,44 13,15 1.912,54

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples DN= m 33,00 62,21 2.052,93

300mm

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples DN= m 169,00 80,75 13.646,75

400mm

Reaterro de valas com brita Il m3 115,43 65,53 7.564,13
SUB-TOTAL (R$) 46.491,28

SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Faixa continuas microesfera de vidro e=10cm, faixa seguranca ' m?2 ' 442,54' 24,92' 11.028,10

pedestres inclusive pintura vermelha

Placas total refletiva (regulam. OCTOG.=0,32m2 e CIRC.=0,28m2 m?2 14,11 270,57 3.817,74

advertencia 0,36m?2 faixa elevada = 0,65m?)

Fornec. Ins. Tubo Aco Preto ¢/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte  m 75,00 64,20 4.815,00
SUB-TOTAL (R$) 19.660,84

PASSEIOS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Aterro e compactacao de material nos passeios conforme projeto me 432,00' 5,17' 2.233,44

escorando o meio fio

Lastro de brita com espessura minima de 1,50 cm m3 6,48 164,51 1.066,02
SUB-TOTAL (R$) 3.299,46

TOTAL GERAL(R$) 377.133,31
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