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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ DA RUA FREDERICO MEYERDescrição:

Obs:

CREA:080.032-6

Data:02/09/2017 BDI:26 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOACABA

Engenheiro:MICHEL ALBERTI

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

SERVIÇOS INICIAIS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Placa de obra modelo convênio m² 441,88 1.325,643,00
Sinalização do canteiro de obra com tela plástica laranja nos locais a ser
executado a obra

m² 8,44 1.266,00150,00

2.591,64SUB-TOTAL (R$)

PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Regularização de superfície com motoniveladora e compactação e=0,20
m

m² 1,61 2.252,231.398,90

Sub-Base p/ pavimentação com rachão, inclusive compactação e=0,18
m

m³ 133,94 28.105,97209,84

Transporte da Sub_Base rachão caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a
1.000m

m³ 1,18 247,61209,84

Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação
e=0,12 m

m³ 111,55 18.725,90167,87

Transporte brita graduada caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 1,18 198,09167,87
Imprimação CM-30 taxa de 0,8 a 1,0 L/m² m² 6,02 8.421,381.398,90
Transporte de material betuminoso p/ imprimação densidade 1,0 L/ m²
DMT = 21,57km

t.km 1,69 73,4343,45

Forn. e exe. de pintura de ligação com RR-1C; taxa de 0,8 a 1,0 L/m² m² 1,54 2.154,311.398,90
Transporte material betuminoso pintura de ligação den. 0,8 a 1,0 L/m²
DMT = 21,57km

t.km 1,69 73,4343,45

Fornecimento e execução  CAUQ   e=4,00cm ton 261,20 35.076,55134,29
Transporte local CAUQ  c/ DMT = 21,57km t.km 1,69 4.895,322.896,64
Fornecimento e execução CAUQ faixa elevada ton 261,20 12.636,8648,38
Transporte local CAUQ  c/ DMT = 21,57km t.km 1,69 1.763,621.043,56

114.624,70SUB-TOTAL (R$)

PAVIMENTAÇÃO SOBRE PARALELEPÍPEDOS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Forn. e exe. de pintura de ligação com RR-1C; taxa de 0,8 a 1,0 L/m² m² 1,54 2.673,901.736,30
Transporte material betuminoso pintura de ligação den. de 0,8 a 1,0
L/m²  DMT = 21,57km

t.km 1,69 91,1453,93

Fornecimento e execução  CAUQ - REPERFILAMENTO sobre
paralelepípedos existentes e=3,00cm

ton 261,20 32.652,61125,01

Transporte local CAUQ REPERFILAMENTO c/ DMT = 21,57km t.km 1,69 4.557,152.696,54
Fornecimento e execução CAUQ - CAPA sobre reperfilamento
e=4,00cm

ton 261,20 43.536,82166,68

Transporte local CAUQ - CAPA e=4 cm c/ DMT = igual/inferior = 100 km t.km 1,69 6.076,213.595,39
89.587,83SUB-TOTAL (R$)

PAVIMENTAÇÃO SOBRE ASFALTO EXISTENTE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Forn. e exe. de pintura de ligação com RR-1C; taxa de 0,8 a 1,0 L/m² m² 1,54 4.490,792.916,10
Transporte material betuminoso pintura de ligação den. de 0,8 a 1,0 t.km 1,69 153,0890,58
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L/m²  DMT = 21,57km
Fornecimento e execução CAUQ - CAPA sobre asfalto existente
e=4,00cm

ton 261,20 73.122,94279,95

Transporte local CAUQ - CAPA c/ DMT = 21,57km t.km 1,69 10.204,956.038,43
87.971,76SUB-TOTAL (R$)

MEIO FIO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Meio-fio em concreto moldado in-loco 100x15x13x30 cm fck=20 Mpa m 37,30 12.905,80346,00
12.905,80SUB-TOTAL (R$)

DRENAGEM PLUVIAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

For. Boca de Lobo tijolo maciço (1,15x0,75)m, arg. 1:2:11, base de
concreto e grelha de ferro barra chata 3/8¿x 1 ½¿

und 1.639,61 21.314,9313,00

Escavação mecânica de valas, carga, transporte, material de 2ª categ. m³ 13,15 1.912,54145,44
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples DN=
300mm

m 62,21 2.052,9333,00

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples DN=
400mm

m 80,75 13.646,75169,00

Reaterro de valas com brita II m³ 65,53 7.564,13115,43
46.491,28SUB-TOTAL (R$)

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Faixa contínuas microesfera de vidro e=10cm, faixa segurança
pedestres inclusive pintura vermelha

m² 24,92 11.028,10442,54

Placas total refletiva (regulam. OCTOG.=0,32m² e CIRC.=0,28m²
advertencia 0,36m² faixa elevada = 0,65m²)

m² 270,57 3.817,7414,11

Fornec. Ins. Tubo Aço Preto c/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 64,20 4.815,0075,00
19.660,84SUB-TOTAL (R$)

PASSEIOS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Aterro e compactação de material nos passeios conforme projeto
escorando o meio fio

m² 5,17 2.233,44432,00

Lastro de brita com espessura mínima de 1,50 cm m³ 164,51 1.066,026,48
3.299,46SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 377.133,31
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