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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ PARTE DA RUA URBANO BARCELADescrição:

Obs:

CREA:080.032-6

Data:02/03/2017 BDI:26 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOACABA

Engenheiro:MICHEL ALBERTI

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

SERVIÇOS INICIAIS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Placa de obra modelo convênio m² 441,88 1.325,643,00
Sinalização do canteiro de obra com tela plástica laranja nos locais de
execução sa obra

m² 8,44 1.266,00150,00

2.591,64SUB-TOTAL (R$)

PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Regularização de superfície com motoniveladora e compactação e=0,20
m

m² 1,61 2.120,051.316,80

Sub-Base p/ pavimentação com rachão, inclusive compactação e=0,18
m

m³ 133,94 26.455,83197,52

Transporte da Sub_Base rachão caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a
1.000m

m³ 1,18 233,07197,52

Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação
e=0,12 m

m³ 111,55 17.627,13158,02

Transporte brita graduada caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 1,18 186,46158,02
Imprimação CM-30; taxa de densidade 1,0 L/m² m² 6,02 7.927,141.316,80
Transporte de material betuminoso p/ imprimação densidade 1,0 L/ m²
DMT = 21,57km

t.km 1,69 69,1240,90

Forn. e exe. de pintura de ligação com RR-1C; taxa de 1,0 L/ m² m² 1,51 1.988,371.316,80
Transporte material betuminoso pintura de ligação densidade 1,0 L/ m²
DMT = 21,57km

t.km 1,69 69,1240,90

Fornecimento e execução  CAUQ   e=4,00cm ton 261,20 33.018,29126,41
Transporte local CAUQ c/ DMT = 21,57km t.km 1,69 4.608,162.726,72
Fornecimento e execução CAUQ faixa elevada ton 261,20 1.167,564,47
Transporte local CAUQ c/ DMT = 21,57km t.km 1,69 151,0989,40

95.621,39SUB-TOTAL (R$)

DRENAGEM PLUVIAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

For. Boca de Lobo tijolo maciço (1,15x0,75)m, arg. 1:2:11, base de
concreto e grelha de ferro barra chata 3/8¿x 1 ½¿

und 1.639,61 13.116,888,00

Escavação mecânica de valas, carga, transporte, material de 2ª categ. m³ 13,15 1.959,88149,04
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples DN=
300mm

m 62,21 1.679,6727,00

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples DN=
400mm

m 80,77 14.538,60180,00

Reaterro de valas com brita II m³ 65,53 7.720,09117,81
39.015,12SUB-TOTAL (R$)

MEIO FIO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Meio-fio em concreto moldado in-loco 100x15x13x30 cm Fck=20 Mpa m 37,30 14.062,10377,00
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14.062,10SUB-TOTAL (R$)

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Faixa contínuas microesfera de vidro e=10cm, faixa segurança
pedestres inclusive pintura vermelha

m² 24,92 2.235,3289,70

Placas total refletiva (regulam. OCTOG.=0,32m² e CIRC.=0,28m²
advertencia 0,36m² faixa elevada = 0,65m²)

m² 270,57 765,712,83

Fornec. Ins. Tubo Aço Preto c/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 64,20 1.155,6018,00
4.156,63SUB-TOTAL (R$)

PASSEIOS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Aterro e compactação de material nos passeios conforme projeto
escorando o meio fio

m² 5,17 2.919,76564,75

Lastro de brita com espessura mínima de 1,50 cm m³ 164,51 1.393,408,47
4.313,16SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 159.760,04
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