MUNICIPIO DE
JOACABA - SC

PAVIMENTACAO EM CONCRETO
DA RUA ANGELO DALFOVO

AREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

EXTENSAODAVIA __________ ] 72,17m

MAIO DE 2024




Apresentacao:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentagao em concreto

da Rua Angelo Dalfovo, com extensao total de 72,17m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalizagao, no tragado

existente e na pista de rolamento.

Assinaturas:

DIOCLESIO RAGNINI ANDRE FELIPE KASTELLER
Prefeito Municipal - Joagaba Engenheiro Civil - AMMOC
CREA/SC - 201.019-5

Equipe Tecnica:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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Projeto: Pavimentacdo em Concreto da

4 amc Rua Angelo Dalfovo
Assodiagio dos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Localizacao

Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 LOC
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 °
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

- - — - - ———  Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 / O
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
André Felipe Kasteller maio de 2024 - 1/3500 0+0,000 - 3+12,173

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC



01.04.013.0067-4496
01.04.013.0161-4498
01.04.013.0022-4493
01.04.013.0055-4495
01.04.045.0016-26890
01.04.002.0060-3894
01.04.002.0091-3897
01.04.045.0335-26874
01.04.045.0471-26882
01.04.028.0350-4769
01.04.002.0145-3900
01.04.028.0364-4770
01.04.021.0210-4621
01.04.022.0156-26907
01.04.036.1781-5297
01.04.036.1881-5300
01.04.036.3564-5344
01.04.012.0030-4242
01.04.012.0050-4485
01.04.012.0084-4241
01.04.012.0031-0
01.04.045.0287-26872
01.03.020.1200-21534
01.04.021.0115-26577
01.04.021.0430-4632
01.04.034.0104-4910
01.04.017.0347-4370
01.04.022.0169-26906
01.04.021.0150-26584
01.04.021.0174-26585
01.04.019.0154-4537
01.03.006.0384-3803
01.04.028.0221-0
01.04.013.0379-4487
01.04.045.0348-26875
01.04.021.0280-4626
01.04.047.0277-26964
01.04.028.0143-4761
01.04.007.0042-4136
01.04.007.0129-4141
01.04.005.0111-3972
01.04.028.0129-4760
01.04.013.0622-4491
01.04.021.0058-26581
01.04.045.0176-26903
01.04.037.0200-5185
01.04.025.0447-4717
01.04.003.1575-21042
01.04.006.0434-4067
01.04.018.0322-4452
01.04.021.0552-26575
01.04.009.0194-21211
01.04.022.0026-26917
01.04.046.0139-26939
01.04.045.0361-26876
01.04.034.0258-4917
01.04.034.0271-4918
01.04.032.0053-4929
01.04.037.0453-5199
01.04.019.0030-4530
01.04.045.0092-26896
01.04.034.0233-4915
01.04.006.0101-4052
01.04.001.0522-30360
01.04.021.0500-4637
01.04.005.0688-4009
01.04.021.0472-4635
01.04.012.0183-4223
01.04.022.0482-26923
01.04.046.0198-26937
01.04.006.0324-4059
01.04.037.0172-5183
01.03.006.0315-3801
01.04.009.0108-4107
01.04.005.0310-3986
01.04.045.0373-26877
01.04.047.0342-26969
01.04.012.0549-4219
01.04.047.0251-26962
01.04.047.0032-26950
01.04.016.0069-4398
01.04.009.0275-4112
01.04.045.0128-26899
01.04.032.0039-4928
01.04.034.0032-4919
01.04.022.0556-26918
01.04.018.0606-4456
01.04.033.0050-4978
01.04.030.0123-4890
01.04.007.0355-4145
01.04.050.0061-0
01.04.021.0359-4629
01.04.029.0191-4812
01.04.016.0150-4403
01.04.013.0208-4500
01.04.002.0079-3896
01.04.018.0213-4445
01.04.028.0308-4766
01.04.046.0153-26938
01.04.009.0060-4103
01.04.005.0674-4008
01.04.028.0059-4755
01.04.020.0544-4565
01.04.006.0040-4049
01.04.017.0410-4375
01.04.019.0294-4541
01.04.025.0219-4714
01.04.020.0510-4563
01.04.003.1803-21049
01.04.028.0384-0
01.04.003.1830-3667
01.04.023.0098-4687
01.04.006.0052-4050
01.04.030.0087-4887
01.04.037.0045-21543
01.04.036.1716-29162
01.04.017.0250-0
01.04.028.0249-4762
01.04.046.0083-26943
01.04.022.0104-26911
01.04.013.0303-0
01.04.028.0228-4762
01.04.001.0607-3875
01.04.001.0673-3877
01.04.020.0131-4568
01.04.045.0068-26894
01.04.012.0770-4229
01.04.022.0469-26924
01.04.001.0622-3876
01.04.045.0152-26901
01.04.003.1723-3663
01.04.047.0329-26968
01.04.015.0023-4338
01.04.028.0383-4771
01.04.012.0903-21289
01.04.005.0086-21176
01.04.028.0266-4763
01.04.028.0322-4767
01.04.037.0113-5181
01.04.012.0424-4215
01.04.019.0015-4529
01.04.034.0091-4909
01.04.006.0077-4051
01.04.003.1757-3665
01.04.004.0434-4202
01.04.022.0521-26920
01.04.003.1841-3668
01.04.005.0736-4013
01.04.005.0748-4014
01.04.005.0760-4015
01.04.012.0425-4214
01.04.027.0044-4840
01.04.036.2190-5318
01.04.012.0618-4221
01.04.012.0754-12224
01.04.012.0762-4228
01.04.012.0647-12100
01.04.014.0078-4301
01.04.014.0099-4303
01.04.014.0035-4300
01.04.013.0637-4492
01.04.012.0966-21292
01.04.015.0034-4339
01.04.015.0254-21356
01.04.015.0287-4345
01.04.015.0330-4346
01.04.015.0369-4348
01.04.016.0114-4400
01.04.017.0106-4358
01.04.017.0134-4360
01.04.017.0361-4371
01.04.017.0372-4372
01.04.018.0041-4435
01.04.017.0451-4378
01.04.018.0059-4436
01.04.018.0076-4437
01.04.018.0090-4438
01.04.018.0102-4439
01.04.018.0133-4441
01.04.018.0152-4442
01.04.018.0178-4443
01.04.019.0044-4531
01.04.019.0195-4538
01.04.019.0220-4539
01.04.019.0250-4540
01.04.022.0391-26930
01.04.020.0316-4554
01.04.020.0435-4561
01.04.021.0072-26580
01.04.017.0120-4359
01.04.021.0196-4620
01.04.021.0252-4624
01.04.021.0266-4625
01.04.021.0294-4627
01.04.021.0086-26579
01.04.037.0339-5194
01.04.021.0401-4630
01.04.021.0415-4631
01.04.022.0215-4648
01.04.022.0315-4649
01.04.022.0360-4650
01.04.023.0137-4688
01.04.023.0154-4689
01.04.023.0302-4683
01.04.021.0513-4638
01.04.007.0368-4146
01.04.025.0271-4715
01.04.027.0116-4843
01.04.028.0017-1069
01.04.028.0045-4754
01.04.012.0949-4238
01.04.028.0280-4764
01.04.030.0075-21538
01.04.028.0336-4768
01.04.029.0065-4808
01.04.009.0012-4099
01.04.045.0547-26888
01.04.036.1619-5295
01.04.036.1672-5296
01.04.036.1821-5299
01.04.037.0069-12514
01.04.036.2377-5322
01.04.036.2622-5334
01.04.036.2607-5333
01.04.037.0227-5187
01.04.037.0255-5189
01.04.036.2748-5339
01.04.045.0435-26879
01.04.005.0074-21175
01.04.045.0080-26895
01.04.036.2413-5324
01.04.037.0097-5180
01.04.037.0042-5177
01.04.017.0147-4361
01.04.005.0099-3971
01.04.003.1857-3669
01.04.018.0229-4446
01.04.009.0024-4100
01.04.028.0031-1070
01.04.021.0571-26576
01.04.020.0195-4572
01.04.006.0336-4060
01.04.017.0383-4373
01.04.050.0432-4716
01.04.009.0120-4108
01.04.028.0242-4763
01.04.022.0495-26922
01.04.003.1730-3664
01.04.003.1740-3664
01.04.005.0662-4007
01.04.036.1926-5304
01.04.006.0028-4048
01.04.037.0044-27132
01.04.047.0111-26956
01.04.030.0259-4897
01.04.034.0190-4914
01.04.034.0190-4914
01.04.003.1875-3670
01.04.005.0026-3968
01.04.045.0531-26887
01.04.021.0539-4639
01.04.023.0234-4680
01.04.047.0124-26957
01.04.045.0322-26873
01.04.045.0459-26881
01.04.031.0031-4876
01.04.009.0048-4102
01.04.007.0087-4138
01.04.021.0444-4633
01.04.006.0312-4058
01.04.022.0091-26912
01.04.003.1893-3671
01.04.018.0415-4453
01.04.047.0072-26953
01.04.047.0085-26954
01.04.022.0443-26926
01.04.022.0117-26910
01.04.045.0388-26878
01.04.005.0038-3969
01.04.022.0052-26915
01.04.022.0065-26914
01.04.005.0014-3967
01.04.032.0023-4927
01.04.032.0068-4930
01.04.006.0410-4065
01.04.031.0046-4877
01.04.034.0246-4916
01.04.006.0386-4063
01.04.021.0183-4619
01.04.047.0290-26965
01.04.005.0281-3985
01.04.022.0456-26925
01.04.007.0075-21234
01.04.045.0032-26892
01.04.045.0519-26886
01.04.012.0998-21294
01.04.047.0225-26960
01.04.033.0085-4979
01.04.007.0146-4142
01.04.037.0114-5176
01.04.046.0097-26942
01.04.021.0101-26578
01.04.031.0090-4878
01.04.019.0087-4535
01.04.022.0417-26928
01.04.047.0137-26958
01.04.017.0324-4368
01.04.021.0041-26582
01.04.047.0181-26959
01.04.046.0069-26944
01.04.045.0507-26885
01.04.013.0577-4488
01.04.029.0025-4806
01.04.034.0118-4911
01.04.037.0269-5190
01.04.037.0353-5195
01.04.009.0072-4104
01.04.047.0046-26951
01.04.006.0374-4062
01.04.028.0101-4758
01.04.036.2543-5331
01.04.005.0135-3974
01.04.007.0101-4139
01.04.049.0122-4486
01.04.025.0090-4712
01.04.009.0096-4106
01.04.030.0099-4888
01.04.007.0019-21233
01.04.047.0098-26955
01.04.045.0104-26897
01.04.045.0447-26880
01.04.022.0378-26931
01.04.031.0016-4875
01.04.033.0025-4977
01.04.037.0241-5188
01.04.022.0013-26871
01.04.045.0140-26900
01.04.006.0235-4055
01.04.006.0281-4056
01.04.006.0281-4056
01.04.007.0117-4140
01.04.007.0381-4147
01.04.028.0115-4759
01.04.006.0398-4064
01.04.009.0036-4101
01.04.037.0043-27133
01.04.045.0116-26898
01.04.046.0111-26941
01.04.047.0303-26966
01.04.034.0175-4913
01.04.007.0063-4137
01.04.009.0133-4109
01.04.007.0248-4143
01.04.037.0214-5186
01.04.025.0160-4713
01.04.018.0256-4447
01.04.018.0271-4448
01.04.045.0495-26884
01.04.047.0059-26952
01.04.030.0165-4891
01.04.037.0376-5196
01.04.007.0342-4144
01.04.022.0130-26909
01.04.036.1915-5303
01.04.030.0245-4896
01.04.006.0141-4054
01.04.036.1801-5298
01.04.009.0084-4105
01.04.006.0422-4066
01.04.005.0700-4010
01.04.006.0453-4068
01.04.003.1974-21054
01.04.006.0300-4057
01.04.006.0348-4061
01.04.005.0123-3973
01.04.021.0136-26583
01.04.047.0264-26963
01.04.030.0195-4893
01.04.030.0217-4894
01.04.029.0127-4810
01.04.034.0160-4912
01.04.045.0164-26902
01.04.022.0430-26927
01.04.009.0169-4110
01.04.009.0248-4111
01.04.023.0253-4681
01.04.009.0182-21210
01.04.009.0232-21214
01.04.006.0123-4053
01.04.009.0218-21213
01.04.001.0380-29073
01.04.047.0238-26961
01.04.037.0297-21554
01.04.030.0231-4895
01.04.032.0113-4931
01.04.030.0111-4889
01.04.036.2464-5327
01.04.037.0083-5179
01.04.009.0206-21212
01.04.045.0056-26893
01.04.022.0535-26919
01.04.023.0079-4686
01.04.037.0283-5191
01.04.006.0016-4047
01.04.022.0508-26921
01.04.014.0221-4309
01.04.046.0125-26940
01.04.022.0143-26908
01.04.045.0483-26883
01.04.047.0316-26967
01.04.022.0039-26916
01.04.030.0031-4898
01.04.027.0058-4841
01.04.005.0807-4017
01.04.034.0078-4908
01.04.015.0012-4337
01.04.045.0233-26904
01.04.037.0325-21556
01.04.037.0418-5197
01.04.037.0431-5198
01.04.037.0466-5200
01.04.037.0186-5184
01.04.036.2045-5313
01.04.036.2150-5316
01.04.036.2896-5342
01.04.036.2249-5320
01.04.036.2428-5325
01.04.036.2674-5336
01.04.036.3038-5343
01.04.036.1895-5301
01.04.030.0180-4892
01.04.028.0016-21525
01.04.028.0028-21528
01.04.036.1905-5302
01.04.029.0113-4809
01.04.029.0170-4811
01.04.028.0087-4757
01.04.028.0294-4765
01.04.025.0318-4716
01.04.027.0103-4842
01.04.022.0078-26913
01.04.022.0196-26905
01.04.029.0039-4807
01.04.020.0388-4559
01.04.019.0312-21472
01.04.018.0593-4455
01.04.018.0625-4457
01.04.021.0308-4628
01.04.021.0486-4636
01.04.021.0224-4622
01.04.016.0174-4405
01.04.020.0527-4564
01.04.019.0060-4532
01.04.019.0074-4534
01.04.019.0107-4536
01.04.017.0067-4355
01.04.017.0080-4356
01.04.017.0093-4357
01.04.017.0397-4374
01.04.017.0423-4376
01.04.018.0198-4444
01.04.015.0084-4341
01.04.016.0162-4404
01.04.013.0194-4499
01.04.012.0533-4218
01.04.012.0932-0
01.04.012.1028-4239
01.04.014.0186-4306
01.04.014.0197-4307
01.04.007.0030-4135
01.04.005.0724-4012
01.04.005.0784-4016
01.04.012.0494-4217
01.04.003.1672-21043
01.04.003.1672-21043
01.04.012.0450-4216
01.04.002.0157-3901
01.04.002.0169-3902
01.04.001.0360-3870
01.04.001.0360-3870
01.03.006.0169-3797
01.03.006.0486-3817
01.04.045.0044-26891
01.04.022.0404-26929
01.04.015.0124-4343
01.04.002.0121-3898
01.04.005.0402-3988
01.04.014.0089-4302
01.04.015.0100-4342
01.04.015.0149-4344
01.04.017.0176-4363
01.04.016.0186-4406
01.04.016.0246-4407
01.04.016.0138-4402
01.04.012.0727-4226
01.04.018.0244-4454
01.04.012.0748-4227
01.04.012.0825-4236
01.04.012.0825-4236
01.04.028.0073-4756
01.04.036.2530-5330
01.04.016.0126-4401
01.04.036.1990-5311
01.04.017.0335-4369
01.04.017.0161-4362
01.04.017.0270-4366
01.04.018.0114-4440
01.04.018.0283-4449
01.04.018.0296-4450
01.04.018.0309-4451
01.04.037.0311-5192
01.04.036.2764-5340
01.04.037.0143-5182
01.04.017.0188-4364
01.04.017.0027-4379
01.04.017.0306-4367
01.04.036.2780-5341
01.04.017.0207-4365
01.04.001.0348-3869
01.04.001.0336-3868
01.04.012.0778-4230
01.04.016.0089-4399
01.04.015.0046-4340
01.04.037.0068-5178
01.04.015.0407-4349
01.04.012.0032-0
01.04.012.0070-0
01.04.020.0064-4566
01.04.020.0116-4567
01.04.020.0146-4569
01.04.020.0253-4555
01.04.020.0210-4558
01.04.020.0239-4556
01.04.020.0403-4560
01.04.020.0176-4571
01.04.020.0161-4570
01.04.020.0497-4562
01.04.020.0225-4557
01.04.020.0481-21479
01.04.002.0133-3899
01.04.002.0066-3895
01.04.013.0043-4494
01.04.013.0079-4497
01.04.013.0224-4501
01.04.013.0236-4502
01.04.013.0237-4503
01.04.013.0592-4489
01.04.013.0607-4490
01.04.012.0340-30437
01.04.012.0677-4224
01.04.012.0794-4232
01.04.012.0422-4213
01.04.012.0646-4222
01.04.012.0799-4233
01.04.012.0799-4233
01.04.012.0144-4240
01.04.012.0698-4225
01.04.012.0786-4231
01.04.012.0809-4234
01.04.012.0809-4234
01.04.012.0923-21291
01.04.014.0110-4304
01.04.014.0210-4308
01.04.014.0148-4305
01.04.021.0238-4623
01.04.021.0458-4634
01.04.019.0323-4542
01.04.023.0056-4685
01.04.023.0221-4679
01.04.023.0270-4682
01.04.023.0032-4684
01.03.020.0194-21533
01.04.036.1568-5294
01.04.036.1976-5305
01.04.036.2002-5312
01.04.036.2446-5326
01.04.036.2480-5328
01.04.036.2722-5337
01.04.036.2070-5315
01.04.036.2732-5338
01.04.036.3136-21657
01.04.015.0358-4347
01.04.017.0437-4377
01.03.006.0037-3793
01.03.006.0141-3796
01.03.006.0293-3800
01.03.006.0116-3795
01.03.006.0647-3777
01.03.006.0248-3799
01.03.006.0220-3798
01.03.006.0092-3794
01.04.036.2056-5314
01.04.036.2170-5317
01.04.036.2395-5323
01.04.036.2557-5332
01.04.036.2663-5335
01.04.036.2510-5329
01.04.036.2210-5319
01.04.005.0050-3970
01.04.005.0062-21174
01.04.005.0147-3975
01.04.005.0257-3984
01.04.005.0382-3987
01.04.005.0159-3976
01.04.005.0712-4011
01.04.005.0772-27019
01.04.001.0370-29072
01.04.001.0574-3874
01.04.001.0455-3872
01.04.001.0555-3873
01.03.006.00404
01.04.004.00401
01.04.003.00251
01.04.006.00319
01.04.005.00322
01.04.005.00322
01.04.005.00322
01.04.006.00320
01.04.006.00322
01.04.007.00319
01.04.007.00320
01.04.007.00320
01.04.007.00401
01.04.007.01494
01.04.009.00319
01.04.009.00320
01.04.015.00422
01.04.015.00251
01.04.014.00420
01.04.014.00422
01.04.014.00324
01.04.014.00418
01.04.012.00418
01.04.012.00420
01.04.013.00399
01.04.013.00428
01.04.012.00401
01.04.016.00314
01.04.016.00422
01.04.016.00430
01.04.016.00425
01.04.017.00314
01.04.017.00425
01.04.017.00426
01.04.017.00430
01.04.017.00315
01.04.018.00308
01.04.018.00314
01.04.019.00308
01.04.019.00325
01.04.019.00399
01.04.019.00428
01.04.020.00325
01.04.021.01242
01.04.021.00307
01.04.022.01242
01.03.020.00404
01.04.022.00323
01.04.021.00308
01.04.025.00399
01.04.025.00325
01.04.027.00309
01.04.027.00310
01.04.027.00311
01.04.028.00313
01.04.028.00424
01.04.023.00424
01.04.023.00399
01.04.028.00311
01.04.029.00309
01.04.022.01243
01.04.029.00310
01.04.029.00311
01.04.030.00309
01.04.030.00310
01.04.030.00312
01.04.030.01244
01.04.031.00312
01.04.031.00309
01.04.031.00310
01.04.032.00312
01.04.032.00309
01.04.033.01244
01.04.033.00423
01.04.033.00309
01.04.034.01244
01.04.034.00423
01.04.034.00309
01.04.034.00312
01.04.037.00251
01.04.036.00427
01.04.036.01242
01.04.036.00251
01.04.036.00426
01.04.045.01243
01.04.045.01244
01.04.045.01245
01.04.046.01244
01.04.046.01246
01.04.047.01244
01.04.047.01245
01.04.047.01246
01.04.049.00399
01.04.050.00311
01.04.050.00424
01.04.050.00399
01.04.050.00325
01.04.015.00427
01.04.015.00430
01.04.012.00324
01.04.012.00422
01.04.020.00307
01.04.020.00308
01.04.020.00323
01.04.020.00399
01.04.002.00401
01.04.013.00308
01.04.012.00251
01.04.023.00313
01.04.036.00138
01.03.006.00403
01.04.036.00430
01.04.036.00315
01.04.013.00324
01.04.001.00403
01.04.005.00401
01.04.036.00314
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; Projeto: Pavimentacao em Concreto da
Z ammoc
=t R
Estaqueamento &Y Rampa de Concreto a Remover Associagko dos Municipios do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico:

—— Meio-Fio Existente

—— Meio-Fio a Executar
—— Muro Existente

——- Juntas Dilat. a Executar
=== \/iga Const. a Executar

&_ Poste Existente

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.205-8  _Ccometrico

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 M
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Desenho: Data:
André Felipe Kasteller

maio de 2024

Revisao:

01/02

1/450 0+0,000 - 3+12,173

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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. Projeto: Pavimentacao em Concreto da
==\ 252ammoc
+~—+ Estaqueamento &Y Rampa de Concreto a Remover Quant.| Un.| Quant. | Un. Assodiagho dos Municipios do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: tri
—— Meio-Fio Existente &_ Poste Existente EXTENSAO 7217 | m 7217 m Ang Julia U. de (;arvalhoct E_[\g.cCMl SCCRE/ZX% 105.205.8 ~ _oeometrico
o Meio-Fio a Executar AREA DE ACO 618,25 | m2 618,25 | m2 An re Brltp Dotti - Eng. Civil - ( REA- 162.237-5 -
. ; André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
—— Muro Existente AREA DE CONCRETO 618,25 | m2 61825 | m2 Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 G EO
——— Junt Dilat E t VOLUME DE CONCRETO 74,19 | m3 7419 | m3 Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 M
untas Lriat. a Executar VIGA DE CONSTRUGAO 20,00 m 120 m3 Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 136 7437
=== Viga Const. a Executar BARRA DE LlGAQAQ/PROTECAO B.L. | 3200| m 19,74 | kg Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico sfé(lleﬁ°|fa§nmem§£r'vel?§'- E]r\l”g._civil - CREA-SC 166.933-0 02/02
LIRS D TN el R " B ™ Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
RAMPA/CALCADA A DEMOLIR 4,57 m2 i m3 André Felipe Kasteller maio de 2024 1/450 0+0,000 - 3+12,173

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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4 Projeto: Pavimentacao em Concreto da
ammoc
¢ ACUMULADO
++ + Estaqgueamento 1 Boca de Lobo a Executar Eiant.| i, | Guant| Associaco dos Municipios do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Drenagem
A . ~ . e . : E L - Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
— Limite Pavimentagao M Dispositivo Existente BOCA DE LOBO TIPO |@300/400mm 100 | Un [ 1,00] Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
=== Tubo @400mm a Executar [l Canaleta a Executar TUBO DE CONCRETO @400mm 18.00 | m 18001 m André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
— Tubo J400mm Existente CANALETA DE CONCRETO 0,50x0,65m | 12,30 m | 1230 m ESHLLNﬁrszgsﬁltjgénEth.nAg\igrcf:rV\:;lrﬁg R REA-SC 183.059-9 DRE°
&_ Poste Existente ESCAVACAO DE VALA 22,06 | m3 | 22,06| m3 Lucas F. Balestrin - Eng. Agrénomo - CREA'SC 136.743-7
REATERRO DE VALA (BRITA N°2) 1517 | m3 | 1517 m3 Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Stellen Karine Cervelin - E]r\lng._Civil - CREA-SC 166.933-0 01 /01
PARALELEPIPEDO A REMOVER 1548 | m2 | 1548 m2 — o
esenno: .

André Felipe Kasteller

Revisao:
maio de 2024

Escala: Trecho:

1/450

0+0,000 - 3+12,173

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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ESTACA 0+0,000 3+12,173
= TRECHO |ACUMULADO

QUANTITATIVOS SINALIZACAO Quant|Un.lQuant| Un.
LINHA CONTINUA AMARELA 10,0cm 14384 | m | 14384 | m
LINHA CONTINUA BRANCA 10,0cm 15328 | m | 16328 | m
LINHA CONTINUA PRETA 10,0cm 52242 | m | 52242 | m
PLACA DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL 1,00 | Un. 1,00 [ Un.

Z2ammoc e
dos do Melo Oeste Responsavel Técnico: Sinalizagao
Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 i

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico
Desenho:

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

SIN.
01/01

Data: Revisao:

André Felipe Kasteller maio de 2024

Escala: Trecho:

1/450

0+0,000 - 3+12,173

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




MUNICIPIO DE
JOACABA - SC

PAVIMENTACAO EM ASFALTO
C.A.U.Q. DA RUA
DIONISIO DE OLIVEIRA

AREA A PAVIMENTAREM ASFALTO_
EXTENSAODAVIA _______ . 35,88m

JUNHO DE 2024




Apresentacao:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentacdo em Asfalto

C.A.U.Q. da Rua Dionisio de Oliveira, com extensao total de 35,88m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalizagao, no tragado

existente e na pista de rolamento.

Assinaturas:

DIOCLESIO RAGNINI ANDRE FELIPE KASTELLER
Prefeito Municipal - Joagaba Engenheiro Civil - AMMOC
CREA/SC - 201.019-5

Equipe Tecnica:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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Projeto: Pavimentacdo em Asfalto C.A.U.Q. da
—7 amc Rua Dionisio de Oliveira
Associaglo dos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico:

Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 LOC
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 °
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Localizacao

. , — : ——————— Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01/0
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico  Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
Desenho: Data: Reviséo: Escala: Trecho:

André Felipe Kasteller junho de 2024 - 1/3000 0+0,000 - 1+15,882

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC



01.06.089.2388-22655
01.06.089.1231-9200
01.05.031.0143-6618
01.05.031.0267-6641
01.05.031.0367-6629
01.05.031.0377-6630
01.05.031.0229-6623
01.05.031.0544-6636
01.05.031.0544-6636
01.05.025.0257-6453
01.05.025.0146-6478
01.05.025.0096-6475
01.05.025.0241-12150
01.05.025.0233-6449
01.05.025.0412-6466
01.05.050.1592-22150
01.06.112.0095-8728
01.05.022.0276-6408
01.06.027.0552-34120
01.06.027.0552-34120
01.06.027.0573-34121
01.06.027.0526-34119
01.05.047.0435-6843
01.05.047.0142-6860
01.06.050.0112-8400
01.06.050.0172-8403
01.05.047.0156-6861
01.06.080.0137-0
01.05.005.0236-5582
01.05.005.0339-5604
01.05.050.0948-6931
01.05.050.0963-6932
01.05.026.0340-6483
01.06.059.0063-8517
01.05.046.0503-31039
01.05.046.0503-31039
01.05.046.0090-6808
01.01.001.0040-1
01.05.046.0105-6809
01.05.012.0537-6060
01.05.012.0537-6060
01.05.027.0084-6505
01.06.047.0326-8357
01.06.047.0590-8372
01.05.012.0355-6062
01.06.051.0060-8431
01.05.041.0018-6766
01.05.026.0061-6493
01.05.026.0080-6494
01.05.026.0120-6497
01.05.026.0390-6487
01.05.027.0021-6500
01.06.065.0189-8544
01.05.048.0162-6527
01.05.049.0074-6884
01.05.013.0042-6111
01.06.031.0195-7989
01.06.048.0015-8390
01.06.054.0199-8471
01.06.056.0048-8476
01.06.114.0054-8921
01.05.038.0074-6701
01.05.047.0058-6856
01.05.025.0514-6468
01.06.046.0076-8299
01.06.056.0192-8485
01.05.027.1141-6534
01.05.048.0028-6528
01.05.013.0654-6108
01.05.023.0053-6415
01.05.027.1119-6532
01.05.027.1130-6533
01.01.016.0090-1118
01.01.016.0090-1118
01.01.016.0272-1146
01.01.016.0327-1149
01.05.049.0032-6881
01.05.013.0472-6099
01.06.068.0501-8733
01.06.068.0501-8733
01.05.006.0530-5650
01.05.021.0352-6366
01.05.021.0399-6369
01.05.026.0320-6482
01.05.026.0092-6495
01.05.033.0111-6683
01.05.038.0038-6698
01.05.040.0399-22117
01.06.047.0403-8360
01.06.048.0337-8385
01.01.016.0181-1126
01.01.016.0164-1124
01.01.016.0204-1128
01.01.017.0030-1156
01.01.017.0166-1173
01.01.017.0283-1191
01.05.015.0261-6156
01.05.026.0437-6491
01.01.027.0135-1785
01.01.027.0160-1786
01.06.049.0065-8416
01.06.056.0092-8480
01.06.059.0453-8536
01.05.032.0219-22077
01.01.016.0236-1142
01.01.015.0307-1096
01.01.015.0323-1098
01.01.017.0299-1194
01.05.042.0246-6774
01.06.046.0096-8301
01.05.047.0230-6864
01.06.054.0151-8467
01.06.047.0659-8378
01.01.017.0448-1199
01.05.015.0040-6160
01.01.001.0053-20001
01.05.033.0071-6679
01.01.017.0072-1170
01.01.016.0219-1141
01.01.016.0258-29466
01.05.006.0479-5649
01.05.021.0412-6370
01.05.034.0207-6718
01.05.035.0280-6705
01.05.031.0269-6639
01.05.046.0180-6814
01.01.016.0247-1145
01.06.047.0414-22457
01.05.047.0128-6859
01.06.059.0112-22480
01.05.013.0382-6091
01.05.013.0501-6101
01.05.013.0640-6107
01.06.112.0035-8731
01.05.015.0028-6159
01.05.015.0082-6162
01.05.015.0125-6149
01.05.015.0215-6152
01.05.014.0287-6128
01.05.014.0298-6129
01.05.017.0021-6213
01.05.017.0087-6223
01.05.016.0066-6170
01.05.016.0084-6197
01.05.016.0336-6208
01.05.046.0075-6807
01.05.017.0432-27904
01.05.022.0312-6410
01.05.022.0323-6411
01.05.022.0333-6413
01.01.016.0107-1119
01.05.024.0131-6426
01.05.024.0146-6427
01.05.024.0277-6438
01.05.025.0018-6471
01.05.025.0037-6472
01.05.025.0058-6473
01.05.025.0108-6476
01.05.025.0202-6446
01.05.025.0215-6447
01.05.025.0306-6456
01.05.025.0360-6459
01.05.025.0379-6462
01.05.025.0399-6464
01.05.025.0402-6467
01.06.068.0513-8734
01.05.026.0269-6480
01.05.025.0536-6470
01.05.027.0272-6510
01.05.027.0284-6511
01.05.027.0334-6516
01.06.047.0296-22455
01.05.027.1083-6529
01.05.027.1107-6531
01.05.028.0131-6577
01.05.028.0205-6583
01.05.028.0367-6539
01.05.028.0385-6540
01.05.029.0042-6593
01.05.031.0154-6619
01.05.028.0448-6547
01.05.031.0262-6627
01.05.031.0410-6633
01.05.031.0123-6615
01.05.031.0176-6621
01.05.031.0400-6632
01.05.032.0125-6653
01.05.032.0264-6660
01.05.032.0428-6661
01.05.032.0446-6663
01.05.032.0457-6664
01.05.032.0466-6665
01.05.032.0474-6666
01.05.032.0484-6667
01.05.032.0493-6668
01.05.032.0520-6671
01.05.032.0589-6675
01.05.033.0091-6682
01.05.035.0014-6729
01.05.035.0128-6702
01.05.033.0229-6688
01.05.034.0123-6714
01.05.034.0187-6717
01.05.036.0092-6731
01.05.037.0011-6737
01.05.037.0082-6738
01.05.038.0107-6743
01.05.039.0255-12243
01.05.039.0363-6746
01.05.039.0453-6745
01.05.042.0059-6777
01.05.042.0141-6767
01.05.040.0144-6749
01.05.042.0170-6769
01.05.042.0211-6772
01.05.045.0040-6799
01.05.044.0174-6791
01.05.044.0191-6793
01.05.044.0297-6798
01.05.045.0068-6801
01.05.013.0514-6102
01.05.046.0120-6810
01.05.046.0150-6812
01.05.046.0195-6816
01.05.036.0045-6732
01.05.047.0086-6852
01.05.047.0100-6851
01.05.049.0047-6882
01.05.049.0061-6883
01.05.047.0472-6845
01.05.049.0340-6877
01.05.050.0889-6928
01.05.050.1109-6936
01.05.029.0028-6592
01.06.048.0084-8396
01.06.046.0166-8308
01.06.046.0166-8308
01.06.058.0201-8501
01.06.054.0162-8468
01.06.112.0058-8730
01.06.054.0074-8460
01.05.029.0179-6589
01.06.058.0153-8499
01.05.049.0310-6875
01.05.022.0123-6398
01.06.056.0322-8493
01.05.047.0586-6853
01.06.046.0206-8312
01.06.046.0206-8312
01.06.031.0257-7988
01.05.047.0500-6847
01.06.032.0036-26523
01.06.032.0036-26523
01.05.047.0114-6858
01.06.048.0292-8381
01.06.054.0173-8469
01.06.056.0037-8475
01.05.023.0018-6414
01.06.058.0212-8502
01.06.047.0171-8356
01.05.030.0068-6600
01.06.046.0086-8300
01.06.047.0156-8355
01.06.047.0480-8364
01.06.047.0559-8369
01.06.047.0637-8376
01.06.047.0649-8377
01.06.048.0325-8384
01.06.048.0376-8388
01.06.050.0016-8410
01.06.050.0033-8411
01.06.050.0124-8401
01.06.053.0567-8454
01.06.054.0118-8464
01.06.054.0140-8466
01.06.056.0168-8483
01.06.058.0345-8510
01.06.059.0043-8537
01.06.059.0183-8519
01.06.059.0228-8523
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0288-8532
01.06.059.0288-8532
01.06.046.0021-8294
01.06.059.0307-8534
01.06.059.0442-8535
01.06.060.0490-8629
01.06.060.0490-8629
01.06.032.0322-26090
01.05.035.0036-6727
01.05.047.0486-6846
01.05.030.0083-6601
01.05.035.0184-6703
01.05.014.0227-6125
01.06.047.0567-8370
01.06.068.0604-8736
01.05.030.0115-6604
01.06.056.0180-8484
01.06.112.0116-8727
01.06.046.0682-8350
01.06.048.0039-8392
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0123-8914
01.06.113.0308-8915
01.06.113.0308-8915
01.06.114.0040-8920
01.06.114.0068-8922
01.06.114.0068-8922
01.05.030.0143-6605
01.05.030.0179-6606
01.05.006.0426-5647
01.05.033.0141-6685
01.06.047.0311-22456
01.05.034.0101-6712
01.05.034.0173-6716
01.06.048.0027-8391
01.06.050.0221-8405
01.06.047.0625-8375
01.06.048.0073-8395
01.05.038.0240-6709
01.06.112.0136-8726
01.05.043.0039-6783
01.01.015.0294-1094
01.06.065.0200-8545
01.05.044.0238-6796
01.06.046.0692-8351
01.06.060.0010-8591
01.06.047.0263-22452
01.06.058.0256-8506
01.06.112.0077-8729
01.06.058.0223-8503
01.05.047.0072-6857
01.06.066.0284-0
01.06.059.0162-22482
01.06.051.0015-8428
01.06.032.0051-26080
01.06.112.0162-8725
01.06.056.0245-8487
01.05.034.0223-6719
01.06.050.0245-8407
01.06.050.0209-8404
01.05.016.0249-6204
01.05.024.0071-6424
01.06.047.0195-22446
01.05.032.0051-6645
01.06.054.0011-8457
01.06.051.0030-8429
01.05.016.0082-6171
01.06.049.0208-8423
01.06.051.0045-8430
01.06.048.0303-8382
01.06.056.0289-8491
01.06.049.0241-8426
01.06.056.0333-8494
01.06.068.0538-8735
01.06.050.0076-8412
01.06.047.0580-8371
01.05.035.0172-6706
01.05.013.0106-6113
01.06.046.0176-8309
01.05.016.0013-6166
01.06.050.0088-8398
01.01.016.0037-1114
01.05.024.0185-6430
01.05.024.0208-6431
01.05.024.0221-6432
01.05.025.0128-6477
01.05.024.0094-6425
01.05.025.0190-6445
01.05.023.0109-6422
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0364-6367
01.05.017.0253-6231
01.05.017.0167-6228
01.05.017.0263-6232
01.05.017.0275-6235
01.05.015.0238-6154
01.05.015.0250-6155
01.05.015.0272-6157
01.05.015.0015-6158
01.05.015.0103-6147
01.05.015.0114-6148
01.05.015.0138-6150
01.05.014.0241-6126
01.05.014.0341-21892
01.05.014.0357-6141
01.05.015.0177-6151
01.05.015.0226-6153
01.05.013.0424-6097
01.05.013.0437-6098
01.05.013.0487-6100
01.05.013.0561-6103
01.05.014.0158-6122
01.05.014.0171-6123
01.05.012.0507-6058
01.05.005.0069-5561
01.05.005.0280-5600
01.06.047.0208-22447
01.06.050.0134-8402
01.06.058.0234-8504
01.06.054.0022-8458
01.06.058.0245-8505
01.06.058.0278-8508
01.06.058.0334-8509
01.06.059.0103-22479
01.06.059.0152-22481
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0422-22491
01.06.059.0432-22492
01.06.058.0192-8500
01.06.058.0267-8507
01.06.058.0033-8514
01.06.058.0078-8515
01.06.058.0117-8496
01.06.058.0129-8497
01.06.058.0141-8498
01.06.059.0248-8525
01.06.056.0300-8492
01.06.056.0348-8495
01.06.058.0009-8511
01.06.058.0010-8512
01.06.058.0011-8513
01.06.056.0234-8486
01.06.056.0256-8488
01.06.056.0267-8489
01.06.056.0278-8490
01.06.056.0070-8478
01.06.056.0081-8479
01.06.056.0103-8481
01.06.055.0367-8472
01.06.056.0015-8473
01.06.056.0026-8474
01.06.056.0059-8477
01.06.054.0107-8463
01.06.054.0129-8465
01.06.054.0184-8470
01.06.056.0156-8482
01.06.054.0063-8459
01.06.054.0085-8461
01.06.051.0090-8433
01.06.053.0171-8445
01.06.053.0305-8450
01.06.054.0096-8462
01.06.051.0105-8434
01.06.051.0075-8432
01.06.049.0197-8422
01.06.049.0219-8424
01.06.049.0230-8425
01.06.050.0257-8408
01.06.050.0269-8409
01.06.049.0131-8419
01.06.049.0175-8420
01.06.049.0186-8421
01.06.049.0032-8413
01.06.049.0076-8417
01.06.049.0087-8418
01.06.048.0349-8386
01.06.048.0361-8387
01.06.048.0495-8389
01.06.048.0281-8380
01.06.048.0314-8383
01.06.048.0051-8393
01.06.048.0062-8394
01.06.048.0097-8397
01.06.047.0601-8373
01.06.047.0613-8374
01.06.047.0285-22454
01.06.047.0425-22458
01.06.047.0436-22459
01.06.047.0458-8362
01.06.047.0469-8363
01.06.047.0519-8365
01.06.047.0530-8366
01.06.047.0540-8367
01.06.047.0550-8368
01.06.047.0161-8379
01.06.047.0183-22445
01.06.047.0219-22448
01.06.047.0229-22449
01.06.047.0241-22450
01.06.047.0251-22451
01.06.047.0274-22453
01.06.047.0346-8358
01.06.046.0662-8348
01.06.046.0702-8352
01.06.046.0717-8354
01.06.047.0029-28153
01.06.046.0045-8296
01.06.046.0056-8297
01.06.046.0066-8298
01.06.046.0106-8302
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0186-8310
01.06.046.0186-8310
01.06.068.0481-8732
01.06.032.0091-26081
01.05.050.1269-6939
01.05.050.0933-6930
01.05.050.1173-6938
01.05.050.0911-6929
01.05.049.0325-6876
01.05.049.0355-6878
01.05.049.0398-6879
01.05.049.0017-6880
01.05.047.0542-6850
01.05.047.0614-6854
01.05.047.0172-6862
01.05.047.0514-6848
01.05.047.0528-6849
01.05.045.0054-6800
01.05.045.0083-22130
01.05.044.0131-6787
01.05.044.0144-6788
01.05.042.0228-6773
01.05.046.0135-6811
01.05.046.0165-6813
01.05.046.0238-6819
01.05.043.0079-6784
01.05.042.0194-6770
01.05.041.0155-6764
01.05.041.0212-6765
01.05.044.0156-6789
01.05.044.0203-6794
01.05.044.0226-6795
01.05.044.0250-6797
01.05.042.0012-6775
01.05.042.0158-6768
01.05.041.0138-6763
01.05.038.0252-6710
01.05.038.0264-6711
01.05.040.0175-6751
01.05.040.0205-6753
01.05.040.0250-6756
01.05.040.0446-22118
01.05.037.0105-6740
01.05.038.0026-6697
01.05.038.0086-6741
01.05.035.0140-6708
01.05.035.0160-6707
01.05.036.0012-6736
01.05.037.0094-6739
01.05.040.0109-6747
01.05.040.0130-6748
01.05.035.0025-6728
01.05.035.0058-6730
01.05.035.0069-6724
01.05.035.0112-6720
01.05.033.0204-6686
01.05.034.0264-6693
01.05.034.0112-6713
01.05.034.0134-6715
01.05.034.0249-6694
01.05.034.0371-6692
01.05.034.0435-6695
01.05.034.0460-6696
01.05.032.0250-6657
01.05.032.0256-6656
01.05.032.0258-6655
01.05.032.0423-22078
01.05.032.0439-6662
01.05.033.0262-6691
01.05.033.0024-6676
01.05.032.0067-6646
01.05.032.0076-6647
01.05.032.0087-6649
01.05.032.0097-6650
01.05.032.0104-6651
01.05.032.0143-6654
01.05.032.0230-6659
01.05.031.0423-6635
01.05.031.0081-6612
01.05.031.0266-22074
01.05.031.0268-6640
01.05.031.0270-6638
01.05.031.0388-6631
01.05.028.0508-6551
01.05.028.0591-6559
01.05.028.0592-6560
01.05.031.0092-6613
01.05.031.0166-6620
01.05.031.0188-6622
01.05.031.0263-6628
01.05.031.0264-6643
01.05.028.0073-6571
01.05.028.0085-6574
01.05.028.0478-6549
01.05.027.0311-6514
01.05.027.0323-6515
01.05.026.0382-6485
01.05.026.0410-6489
01.05.026.0420-6490
01.05.025.0524-6469
01.05.027.0061-6504
01.05.027.0394-22008
01.05.027.0394-22008
01.05.025.0259-6454
01.05.025.0269-6455
01.05.025.0333-21976
01.01.017.0052-1165
01.01.017.0388-1197
01.01.015.0291-1091
01.01.016.0131-1123
01.06.113.0283-29275
01.01.027.0225-1787
01.01.027.0190-1789
01.01.027.0190-1789
01.05.005.0292-5601
01.05.013.0022-6109
01.05.013.0062-6112
01.05.013.0603-6106
01.05.013.0349-6089
01.05.013.0579-6105
01.05.014.0145-6121
01.05.014.0309-6136
01.05.014.0320-6139
01.05.016.0380-6211
01.05.016.0390-6212
01.05.022.0134-6399
01.05.022.0230-6406
01.05.024.0292-6440
01.05.025.0082-6474
01.05.025.0398-6463
01.05.025.0400-6465
01.05.026.0373-6484
01.05.025.0242-6452
01.05.029.0119-6596
01.05.032.0041-6644
01.05.032.0240-6658
01.05.032.0504-6669
01.05.036.0034-6733
01.05.035.0102-6721
01.05.041.0036-6760
01.05.041.0071-6762
01.05.043.0118-6781
01.05.038.0062-6700
01.05.038.0096-6742
01.05.038.0159-6744
01.05.040.0265-6757
01.05.046.0223-6818
01.05.050.1144-6937
01.05.050.0859-6926
01.05.005.0351-5607
01.05.005.0431-5618
01.05.013.0369-6090
01.05.012.0472-6057
01.05.014.0214-6124
01.05.014.0330-6140
01.05.016.0041-6168
01.05.017.0422-6245
01.05.016.0167-6199
01.05.023.0083-6418
01.05.024.0274-6435
01.05.023.0096-6420
01.05.024.0162-6428
01.05.025.0345-6461
01.05.027.0047-6503
01.05.027.0203-6509
01.05.027.0253-6508
01.05.027.0296-6513
01.05.027.1153-6535
01.05.027.1175-6536
01.05.031.0250-6625
01.05.031.0133-6616
01.05.031.0240-6624
01.05.030.0086-6602
01.05.032.0114-6652
01.05.032.0542-6673
01.05.032.0558-6674
01.05.032.0518-6670
01.05.032.0532-6672
01.05.035.0047-6726
01.05.035.0080-6723
01.05.035.0091-6722
01.05.036.0023-6735
01.05.038.0050-6699
01.05.042.0081-6778
01.05.042.0127-6779
01.05.041.0054-6761
01.05.045.0096-26537
01.05.005.0350-5606
01.05.014.0096-6118
01.05.014.0107-6119
01.05.014.0025-6115
01.05.014.0121-21882
01.05.017.0125-6225
01.05.017.0134-6226
01.05.016.0348-21900
01.05.017.0114-6224
01.05.016.0195-6201
01.05.016.0269-6205
01.05.017.0294-6236
01.05.017.0314-6237
01.06.059.0193-8521
01.05.024.0032-6443
01.05.022.0289-6409
01.01.017.0251-1190
01.05.026.0222-6498
01.05.025.0224-6448
01.01.017.0042-1162
01.06.059.0093-0
01.06.058.0425-0
01.05.005.0207-5579
01.05.005.0218-5580
01.05.005.0194-5577
01.06.051.0328-0
01.06.048.0262-31646
01.05.013.0312-6087
01.05.013.0325-6088
01.05.012.0379-6053
01.05.013.0298-6086
01.05.014.0275-6127
01.05.015.0092-6142
01.05.016.0136-6195
01.05.016.0230-6202
01.05.016.0289-6207
01.05.016.0366-6210
01.05.017.0333-6238
01.05.017.0401-6244
01.06.050.0100-8399
01.05.021.0316-6363
01.05.021.0328-6364
01.05.021.0272-6360
01.05.022.0220-6405
01.05.024.0014-6442
01.05.033.0252-6690
01.05.033.0126-6684
01.05.031.0111-22057
01.05.016.0083-6196
01.05.035.0283-0
01.05.029.0204-6591
01.05.030.0026-6599
01.05.028.0013-6564
01.05.028.0115-6576
01.05.028.0033-6567
01.05.028.0052-6568
01.05.028.0061-6569
01.05.028.0086-6573
01.05.028.0105-6575
01.05.028.0160-6579
01.05.028.0206-6584
01.05.028.0207-6585
01.05.028.0208-6586
01.05.028.0209-6587
01.05.028.0248-6588
01.05.028.0249-6537
01.05.028.0421-6542
01.05.028.0463-6548
01.05.028.0523-6552
01.05.028.0565-6557
01.05.028.0593-6561
01.05.028.0401-6541
01.06.089.1294-0
01.06.089.2478-9196
01.05.022.0112-6397
01.05.022.0033-6388
01.05.022.0053-6393
01.05.022.0064-6394
01.05.022.0080-6395
01.05.022.0142-6400
01.05.022.0238-6407
01.05.022.0158-6401
01.05.022.0185-21967
01.05.022.0210-6403
01.01.015.0238-20237
01.05.005.0099-27380
01.05.005.0151-5575
01.05.005.0255-5597
01.05.005.0417-5611
01.05.005.0456-5622
01.05.029.0108-6595
01.05.029.0165-6598
01.05.029.0193-6590
01.06.059.0073-34165
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0053-8516
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0297-22484
01.06.059.0297-22484
01.05.050.1094-6935
01.05.027.0023-6501
01.05.027.0012-6499
01.05.027.0035-6502
01.05.027.0131-6506
01.05.027.1095-6530
01.05.012.0402-6055
01.05.016.0029-6167
01.05.016.0063-6169
01.05.016.0119-6172
01.05.016.0153-6198
01.05.016.0180-6200
01.05.044.0090-6785
01.05.044.0120-6786
01.05.044.0179-6792
01.05.025.0344-6458
01.05.044.0168-6790
01.05.040.0190-6752
01.05.044.0068-0
01.05.040.0079-6759
01.05.040.0160-6750
01.05.040.0304-6758
01.05.040.0220-6754
01.05.040.0235-6755
01.05.021.0261-6359
01.05.021.0434-6372
01.05.046.0209-6817
01.05.027.0191-6507
01.05.027.0348-0
01.05.014.0036-6116
01.05.014.0038-6117
01.05.047.0044-6855
01.05.047.0186-6863
01.05.047.0457-6844
01.05.030.0100-6603
01.06.053.0087-8444
01.06.053.0107-8443
01.06.053.0203-26364
01.06.053.0421-8448
01.06.053.0433-8449
01.06.053.0475-8451
01.06.053.0397-8447
01.06.053.0387-8446
01.06.053.0510-8453
01.06.053.0630-8455
01.06.053.0709-8456
01.06.053.0566-26586
01.06.053.0490-8452
01.05.005.0111-5573
01.05.005.0029-21770
01.05.005.0080-5569
01.05.005.0267-5599
01.05.005.0131-5574
01.05.005.0049-5560
01.05.005.0182-5576
01.05.005.0343-5605
01.05.005.0359-5610
01.05.005.0360-0
01.05.028.0012-6565
01.05.028.0022-6566
01.05.028.0023-6562
01.05.028.0075-6572
01.05.028.0148-6578
01.05.028.0204-6580
01.05.028.0348-6538
01.05.028.0432-6545
01.05.028.0434-6546
01.05.028.0493-6550
01.05.028.0538-6553
01.05.028.0552-6554
01.05.028.0578-6558
01.05.012.0367-27827
01.05.012.0390-6054
01.05.012.0524-6059
01.05.050.1043-6933
01.05.050.0874-6927
01.05.050.1079-6934
01.05.026.0400-6488
01.05.026.0049-6492
01.05.026.0251-6479
01.05.026.0292-6481
01.05.026.0106-6496
01.05.017.0073-6221
01.05.017.0240-6230
01.05.017.0060-6217
01.05.017.0149-6227
01.05.017.0186-6229
01.06.059.0083-22478
01.06.059.0172-8518
01.06.059.0238-8524
01.06.046.0010-8293
01.06.046.0032-8295
01.06.046.0156-8307
01.06.046.0156-8307
01.06.046.0216-8313
01.06.046.0216-8313
01.06.046.0226-8314
01.06.046.0226-8314
01.06.046.0236-8315
01.06.046.0672-8349
01.05.033.0243-6689
01.05.033.0035-6677
01.05.033.0061-6679
01.05.033.0216-6687
01.05.033.0342-22107
01.05.033.0080-6681
01.05.033.0052-6678
01.05.024.0063-6423
01.05.024.0173-6429
01.05.024.0255-6433
01.05.048.0083-6526
01.01.015.00002
01.01.016.00002
01.01.017.00002
01.01.017.00004
01.01.017.00009
01.05.032.00273
01.05.021.00273
01.05.013.00211
01.05.013.00284
01.05.013.00296
01.05.013.00298
01.05.015.00211
01.05.015.00282
01.05.015.00283
01.05.015.00298
01.05.016.00281
01.05.016.00282
01.05.014.00211
01.05.014.00283
01.05.014.00284
01.05.014.00298
01.05.016.00298
01.05.017.00298
01.05.035.00335
01.05.022.00274
01.05.021.00274
01.05.024.00298
01.05.025.00281
01.05.025.00283
01.05.025.00298
01.05.023.00270
01.05.023.00273
01.05.023.00347
01.05.024.00273
01.05.024.00347
01.05.021.00298
01.05.024.00270
01.05.024.00281
01.05.025.00347
01.05.022.00298
01.05.026.00283
01.05.027.00296
01.05.027.00298
01.05.026.00298
01.05.029.00270
01.05.027.00348
01.05.032.00271
01.05.030.00270
01.05.030.00347
01.05.034.00104
01.05.034.00335
01.05.034.00341
01.05.036.00335
01.05.036.00336
01.05.036.00338
01.05.037.00335
01.05.037.00336
01.05.037.00338
01.05.037.01450
01.05.038.00335
01.05.038.00336
01.05.038.00338
01.05.038.00341
01.05.039.00336
01.05.039.00338
01.05.039.00341
01.05.041.00341
01.05.041.00348
01.05.041.00499
01.05.042.00342
01.05.042.00348
01.05.042.00341
01.05.043.00285
01.05.043.00287
01.05.043.00302
01.05.040.00348
01.05.040.00499
01.05.040.00341
01.05.045.00285
01.05.045.00342
01.01.027.00009
01.01.027.00002
01.05.048.00287
01.05.048.00302
01.05.048.00342
01.05.048.00348
01.05.049.00287
01.05.049.00288
01.05.049.00669
01.05.047.00302
01.05.047.00287
01.05.050.00302
01.05.050.00669
01.05.032.00341
01.06.027.00055
01.06.048.00079
01.06.048.00081
01.06.048.00092
01.06.049.00056
01.06.049.00079
01.06.051.00055
01.06.051.00104
01.06.054.00100
01.06.055.00100
01.06.055.00092
01.06.055.00099
01.06.056.01255
01.06.056.00092
01.06.056.00099
01.06.058.00092
01.06.058.00097
01.06.058.00101
01.06.058.01255
01.06.059.00097
01.06.059.00096
01.06.053.00431
01.06.059.00101
01.06.059.00092
01.06.065.00092
01.06.065.00096
01.06.066.00101
01.06.066.00431
01.05.032.00131
01.06.068.00126
01.06.113.00126
01.06.113.00126
01.06.113.00135
01.06.114.00135
01.06.046.00091
01.06.046.00092
01.06.047.00092
01.05.033.00270
01.05.033.00348
01.06.060.00092
01.05.006.00001
01.05.006.00211
01.06.089.00131
01.01.001.01450
01.05.050.00287
01.01.015.00001
01.01.015.00004
01.05.029.00347
01.05.029.01356
01.05.022.00270
01.05.016.00211
01.05.044.00342
01.05.044.00341
01.05.046.00286
01.06.053.00104
01.05.005.00211
01.05.028.00347
01.05.028.00348
01.05.012.00298
01.05.050.00288
01.05.026.00296
01.05.017.00275
01.05.017.00275
01.05.017.00211
01.05.017.00211
01.06.089.00345
01.06.089.00345
01.05.031.00273
01.06.112.00101
01.05.022.00273
01.06.030.00055
01.05.012.00296
01.05.047.00286
01.05.031.00271
01.05.031.00271
01.01.001.00001
01.05.017.00281
01.05.027.00302
01.06.047.00081
01.05.039.00055
01.05.046.0105-6809
01.05.046.0120-6810
01.06.047.0195-22446
01.06.047.0251-22451
01.06.047.0392-8359
01.06.027.0635-22403
01.06.031.0178-22408
01.06.049.0021-8427
01.06.052.0130-8442
01.06.052.0113-8441
01.06.052.0099-8440
01.06.052.0088-8439
01.06.052.0077-8438
01.06.052.0066-8437
01.06.052.0056-8436
01.06.052.0046-8435
01.06.049.0043-8414
01.06.049.0054-8415
01.06.049.0032-8413
01.06.046.0716-8353
01.06.046.0176-8309
01.06.046.0106-8302
01.06.046.0056-8297
01.06.046.0196-8311
01.06.046.0196-8311
01.06.046.0176-8309
01.06.046.0176-8309
01.05.033.01356
01.05.033.01356
01.05.033.01356
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645

TRECHO
Quant.| Un.|Quant.| Un.
13764 [ m2 | 13764 [ m2

ASFALTO A REMOVER

TRECHO |ACUMULADO
Quant.| Un.| Quant. | Un.

EXTENSAO 3588 | m 3588 | m
AREA DE ASFALTO (CAPA) 213,07 | m2 | 213,07 | m2
AREA DE ASFALTO (REPERFILAGEM) 22540 | m2 | 22540 | m2
VOLUME DE ASFALTO 1742 | m3| 1742 | m3
MEIO-FIO EXTRUSADO 372 m 372 m

CONVENCOES

+++ Estagueamento
—— Meio-Fio Existente
—-- Meio-Fio a Remover
—— Meio-Fio a Executar
—— Muro Existente

—— Cerca Existente
—— Edificagao Existente

Asfalto a Remover
2. Poste Existente

AssodiagSo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense Responsavel Técnico:
Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

Projeto: Pavimentacdo em Asfalto C.A.U.Q. da
4 amc Rua Dionisio de Oliveira

Geométrico

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 -
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 ®
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

- - — - - ———  Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 / 01
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
Desenho: Data: Revisdo: Escala: Trecho:
André Felipe Kasteller junho de 2024 - 1/400 0+0,000 - 1+15,882

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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0+17, 81 ’\ 1+11,21 %t‘

©w400mm 1 7 | Lo -—-—-- ‘
C=7,00m \\%21' % @400mm
@400mm C=24,00m 4:]-» C=12,00m

1+2,85
LD

TRECHO [ACUMULADO
Quant.| Un. | Quant.| Un.
TUBO DE CONCRETO @400mm 5700 | m | 57,00| m
RUA DIONISIO DE OLIVEIRA 660 BOCA DE LOBO TIPO | @300/400mm 2,00 Un. | 200] Un.
CAIXA CEGA TIPO | @300/400mm 1,00 Un. | 1,00] Un.
ESCAVACAO DE VALA 69,90 | m3 | 6990 | m3
S BL101 655 REATERRO DE VALA (BRITA N°2) 4532 | m3| 4532| m3
TSSSST g peisom  BLIO2 REATERRO DE VALA (RACHAO) 821 | m3| 821 m3
- =pS==s H=1,50m S50 REATERRO DE VALA (BRITA GRADUADA) 547 | m3| 547| m3
@400mm AR PARALELEPIPEDO A REMOVER 4776 | m2 | 4776 m2
1=24.,67% @400mm === S
645 1=24,32% 400mm |—E:_ L
i528,24% ¢.clot  \ "6‘400mm
H=1,00r .
640 "ﬁ 640 i=3,75%
ZE) 0 10 ® 20 ~ 302 o
© v N ©
s o ~ - X < 6
(,) h t_'V_ A ~
10 5 < R
| L 1 |
{ [ [ [ \
%) T2) L N o © Te)
<2 5 N b e B
9% 8 28 g s g
oo ¢ © © © © ©
| —— —
22 2 22 o S
TR N © O o o
3% 2 g 2 g g
o0 ¢ © © © © ©
l [ | | |

Drenagem

. Projeto: Pavimentacdo em Asfalto C.A.U.Q. da
CONVENCOES amc Rua Dionisio de Oliveira
+++ Estaqueamento 1 Dispositivo a Executar

o . ~ . o - Associago dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico:
— Limite Pavimentacao Il Dispositivo Existente Ana Jilia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

——— i iti André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Tubo @400mm a E_xecutar =] Dlsposm\_/o a Isolar André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
—— Tubo @400mm Existente &~ Poste Existente Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 DRE
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 °
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
- - — - - ———  Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 / 01
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
André Felipe Kasteller junho de 2024 - 1/400 0+0,000 - 1+15,882
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R-4b
1+14,55
LE

288°GL+l

ESTACA 0+0,000 1+15,882
- : TRECHO |ACUMULADO
QUANTITATIVOS  SINALIZACAO VIARIA Quant|Un.|Quant| Un.
LINHA CONT!NUA AMARELA 10,0cm 2578 m | 2578| m
LINHA CONTINUA BRANCA 10,0cm 6595 m | 6595| m

PLACA DE REGULAMENTACAO CIRCULAR 1,00 | Un. 1,00 | Un.

Projeto: Pavimentacdo em Asfalto C.A.U.Q. da
4 amc Rua Dionisio de Oliveira

Associago dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Sinalizacao
Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 i
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 S| N
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 M
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

- - — - - ———  Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 / 01
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
André Felipe Kasteller junho de 2024 - 1/450 0+0,000 - 1+15,882

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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MUNICIPIO DE
JOACABA - SC

PAVIMENTACAO EM
CONCRETO DA RUA

DOIS IRMAQS

AREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO__________________
EXTENSAODAVIA_ 77,30m

JUNHO DE 2024




Apresentacao:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentacdo em Concreto

da Rua Dois Irmads, com extensao total de 77,30m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalizagao, no tragado

existente e na pista de rolamento.

Assinaturas:

DIOCLESIO RAGNINI ANDRE FELIPE KASTELLER
Prefeito Municipal - Joagaba Engenheiro Civil - AMMOC
CREA/SC - 201.019-5

Equipe Tecnica:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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Projeto: Pavimentacdo em Concreto da
Associaglo dos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico:

Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 LOC
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 °
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Localizacao

. , — : ——————— Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01/0
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico  Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
Desenho: Data: Reviséo: Escala: Trecho:

André Felipe Kasteller junho de 2024 - 1/3000 0+0,000 - 3+17,296

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC



01.06.089.2388-22655
01.06.089.1231-9200
01.05.031.0143-6618
01.05.031.0267-6641
01.05.031.0367-6629
01.05.031.0377-6630
01.05.031.0229-6623
01.05.031.0544-6636
01.05.031.0544-6636
01.05.025.0257-6453
01.05.025.0146-6478
01.05.025.0096-6475
01.05.025.0241-12150
01.05.025.0233-6449
01.05.025.0412-6466
01.05.050.1592-22150
01.06.112.0095-8728
01.05.022.0276-6408
01.06.027.0552-34120
01.06.027.0552-34120
01.06.027.0573-34121
01.06.027.0526-34119
01.05.047.0435-6843
01.05.047.0142-6860
01.06.050.0112-8400
01.06.050.0172-8403
01.05.047.0156-6861
01.06.080.0137-0
01.05.005.0236-5582
01.05.005.0339-5604
01.05.050.0948-6931
01.05.050.0963-6932
01.05.026.0340-6483
01.06.059.0063-8517
01.05.046.0503-31039
01.05.046.0503-31039
01.05.046.0090-6808
01.01.001.0040-1
01.05.046.0105-6809
01.05.012.0537-6060
01.05.012.0537-6060
01.05.027.0084-6505
01.06.047.0326-8357
01.06.047.0590-8372
01.05.012.0355-6062
01.06.051.0060-8431
01.05.041.0018-6766
01.05.026.0061-6493
01.05.026.0080-6494
01.05.026.0120-6497
01.05.026.0390-6487
01.05.027.0021-6500
01.06.065.0189-8544
01.05.048.0162-6527
01.05.049.0074-6884
01.05.013.0042-6111
01.06.031.0195-7989
01.06.048.0015-8390
01.06.054.0199-8471
01.06.056.0048-8476
01.06.114.0054-8921
01.05.038.0074-6701
01.05.047.0058-6856
01.05.025.0514-6468
01.06.046.0076-8299
01.06.056.0192-8485
01.05.027.1141-6534
01.05.048.0028-6528
01.05.013.0654-6108
01.05.023.0053-6415
01.05.027.1119-6532
01.05.027.1130-6533
01.01.016.0090-1118
01.01.016.0090-1118
01.01.016.0272-1146
01.01.016.0327-1149
01.05.049.0032-6881
01.05.013.0472-6099
01.06.068.0501-8733
01.06.068.0501-8733
01.05.006.0530-5650
01.05.021.0352-6366
01.05.021.0399-6369
01.05.026.0320-6482
01.05.026.0092-6495
01.05.033.0111-6683
01.05.038.0038-6698
01.05.040.0399-22117
01.06.047.0403-8360
01.06.048.0337-8385
01.01.016.0181-1126
01.01.016.0164-1124
01.01.016.0204-1128
01.01.017.0030-1156
01.01.017.0166-1173
01.01.017.0283-1191
01.05.015.0261-6156
01.05.026.0437-6491
01.01.027.0135-1785
01.01.027.0160-1786
01.06.049.0065-8416
01.06.056.0092-8480
01.06.059.0453-8536
01.05.032.0219-22077
01.01.016.0236-1142
01.01.015.0307-1096
01.01.015.0323-1098
01.01.017.0299-1194
01.05.042.0246-6774
01.06.046.0096-8301
01.05.047.0230-6864
01.06.054.0151-8467
01.06.047.0659-8378
01.01.017.0448-1199
01.05.015.0040-6160
01.01.001.0053-20001
01.05.033.0071-6679
01.01.017.0072-1170
01.01.016.0219-1141
01.01.016.0258-29466
01.05.006.0479-5649
01.05.021.0412-6370
01.05.034.0207-6718
01.05.035.0280-6705
01.05.031.0269-6639
01.05.046.0180-6814
01.01.016.0247-1145
01.06.047.0414-22457
01.05.047.0128-6859
01.06.059.0112-22480
01.05.013.0382-6091
01.05.013.0501-6101
01.05.013.0640-6107
01.06.112.0035-8731
01.05.015.0028-6159
01.05.015.0082-6162
01.05.015.0125-6149
01.05.015.0215-6152
01.05.014.0287-6128
01.05.014.0298-6129
01.05.017.0021-6213
01.05.017.0087-6223
01.05.016.0066-6170
01.05.016.0084-6197
01.05.016.0336-6208
01.05.046.0075-6807
01.05.017.0432-27904
01.05.022.0312-6410
01.05.022.0323-6411
01.05.022.0333-6413
01.01.016.0107-1119
01.05.024.0131-6426
01.05.024.0146-6427
01.05.024.0277-6438
01.05.025.0018-6471
01.05.025.0037-6472
01.05.025.0058-6473
01.05.025.0108-6476
01.05.025.0202-6446
01.05.025.0215-6447
01.05.025.0306-6456
01.05.025.0360-6459
01.05.025.0379-6462
01.05.025.0399-6464
01.05.025.0402-6467
01.06.068.0513-8734
01.05.026.0269-6480
01.05.025.0536-6470
01.05.027.0272-6510
01.05.027.0284-6511
01.05.027.0334-6516
01.06.047.0296-22455
01.05.027.1083-6529
01.05.027.1107-6531
01.05.028.0131-6577
01.05.028.0205-6583
01.05.028.0367-6539
01.05.028.0385-6540
01.05.029.0042-6593
01.05.031.0154-6619
01.05.028.0448-6547
01.05.031.0262-6627
01.05.031.0410-6633
01.05.031.0123-6615
01.05.031.0176-6621
01.05.031.0400-6632
01.05.032.0125-6653
01.05.032.0264-6660
01.05.032.0428-6661
01.05.032.0446-6663
01.05.032.0457-6664
01.05.032.0466-6665
01.05.032.0474-6666
01.05.032.0484-6667
01.05.032.0493-6668
01.05.032.0520-6671
01.05.032.0589-6675
01.05.033.0091-6682
01.05.035.0014-6729
01.05.035.0128-6702
01.05.033.0229-6688
01.05.034.0123-6714
01.05.034.0187-6717
01.05.036.0092-6731
01.05.037.0011-6737
01.05.037.0082-6738
01.05.038.0107-6743
01.05.039.0255-12243
01.05.039.0363-6746
01.05.039.0453-6745
01.05.042.0059-6777
01.05.042.0141-6767
01.05.040.0144-6749
01.05.042.0170-6769
01.05.042.0211-6772
01.05.045.0040-6799
01.05.044.0174-6791
01.05.044.0191-6793
01.05.044.0297-6798
01.05.045.0068-6801
01.05.013.0514-6102
01.05.046.0120-6810
01.05.046.0150-6812
01.05.046.0195-6816
01.05.036.0045-6732
01.05.047.0086-6852
01.05.047.0100-6851
01.05.049.0047-6882
01.05.049.0061-6883
01.05.047.0472-6845
01.05.049.0340-6877
01.05.050.0889-6928
01.05.050.1109-6936
01.05.029.0028-6592
01.06.048.0084-8396
01.06.046.0166-8308
01.06.046.0166-8308
01.06.058.0201-8501
01.06.054.0162-8468
01.06.112.0058-8730
01.06.054.0074-8460
01.05.029.0179-6589
01.06.058.0153-8499
01.05.049.0310-6875
01.05.022.0123-6398
01.06.056.0322-8493
01.05.047.0586-6853
01.06.046.0206-8312
01.06.046.0206-8312
01.06.031.0257-7988
01.05.047.0500-6847
01.06.032.0036-26523
01.06.032.0036-26523
01.05.047.0114-6858
01.06.048.0292-8381
01.06.054.0173-8469
01.06.056.0037-8475
01.05.023.0018-6414
01.06.058.0212-8502
01.06.047.0171-8356
01.05.030.0068-6600
01.06.046.0086-8300
01.06.047.0156-8355
01.06.047.0480-8364
01.06.047.0559-8369
01.06.047.0637-8376
01.06.047.0649-8377
01.06.048.0325-8384
01.06.048.0376-8388
01.06.050.0016-8410
01.06.050.0033-8411
01.06.050.0124-8401
01.06.053.0567-8454
01.06.054.0118-8464
01.06.054.0140-8466
01.06.056.0168-8483
01.06.058.0345-8510
01.06.059.0043-8537
01.06.059.0183-8519
01.06.059.0228-8523
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0288-8532
01.06.059.0288-8532
01.06.046.0021-8294
01.06.059.0307-8534
01.06.059.0442-8535
01.06.060.0490-8629
01.06.060.0490-8629
01.06.032.0322-26090
01.05.035.0036-6727
01.05.047.0486-6846
01.05.030.0083-6601
01.05.035.0184-6703
01.05.014.0227-6125
01.06.047.0567-8370
01.06.068.0604-8736
01.05.030.0115-6604
01.06.056.0180-8484
01.06.112.0116-8727
01.06.046.0682-8350
01.06.048.0039-8392
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0123-8914
01.06.113.0308-8915
01.06.113.0308-8915
01.06.114.0040-8920
01.06.114.0068-8922
01.06.114.0068-8922
01.05.030.0143-6605
01.05.030.0179-6606
01.05.006.0426-5647
01.05.033.0141-6685
01.06.047.0311-22456
01.05.034.0101-6712
01.05.034.0173-6716
01.06.048.0027-8391
01.06.050.0221-8405
01.06.047.0625-8375
01.06.048.0073-8395
01.05.038.0240-6709
01.06.112.0136-8726
01.05.043.0039-6783
01.01.015.0294-1094
01.06.065.0200-8545
01.05.044.0238-6796
01.06.046.0692-8351
01.06.060.0010-8591
01.06.047.0263-22452
01.06.058.0256-8506
01.06.112.0077-8729
01.06.058.0223-8503
01.05.047.0072-6857
01.06.066.0284-0
01.06.059.0162-22482
01.06.051.0015-8428
01.06.032.0051-26080
01.06.112.0162-8725
01.06.056.0245-8487
01.05.034.0223-6719
01.06.050.0245-8407
01.06.050.0209-8404
01.05.016.0249-6204
01.05.024.0071-6424
01.06.047.0195-22446
01.05.032.0051-6645
01.06.054.0011-8457
01.06.051.0030-8429
01.05.016.0082-6171
01.06.049.0208-8423
01.06.051.0045-8430
01.06.048.0303-8382
01.06.056.0289-8491
01.06.049.0241-8426
01.06.056.0333-8494
01.06.068.0538-8735
01.06.050.0076-8412
01.06.047.0580-8371
01.05.035.0172-6706
01.05.013.0106-6113
01.06.046.0176-8309
01.05.016.0013-6166
01.06.050.0088-8398
01.01.016.0037-1114
01.05.024.0185-6430
01.05.024.0208-6431
01.05.024.0221-6432
01.05.025.0128-6477
01.05.024.0094-6425
01.05.025.0190-6445
01.05.023.0109-6422
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0364-6367
01.05.017.0253-6231
01.05.017.0167-6228
01.05.017.0263-6232
01.05.017.0275-6235
01.05.015.0238-6154
01.05.015.0250-6155
01.05.015.0272-6157
01.05.015.0015-6158
01.05.015.0103-6147
01.05.015.0114-6148
01.05.015.0138-6150
01.05.014.0241-6126
01.05.014.0341-21892
01.05.014.0357-6141
01.05.015.0177-6151
01.05.015.0226-6153
01.05.013.0424-6097
01.05.013.0437-6098
01.05.013.0487-6100
01.05.013.0561-6103
01.05.014.0158-6122
01.05.014.0171-6123
01.05.012.0507-6058
01.05.005.0069-5561
01.05.005.0280-5600
01.06.047.0208-22447
01.06.050.0134-8402
01.06.058.0234-8504
01.06.054.0022-8458
01.06.058.0245-8505
01.06.058.0278-8508
01.06.058.0334-8509
01.06.059.0103-22479
01.06.059.0152-22481
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0422-22491
01.06.059.0432-22492
01.06.058.0192-8500
01.06.058.0267-8507
01.06.058.0033-8514
01.06.058.0078-8515
01.06.058.0117-8496
01.06.058.0129-8497
01.06.058.0141-8498
01.06.059.0248-8525
01.06.056.0300-8492
01.06.056.0348-8495
01.06.058.0009-8511
01.06.058.0010-8512
01.06.058.0011-8513
01.06.056.0234-8486
01.06.056.0256-8488
01.06.056.0267-8489
01.06.056.0278-8490
01.06.056.0070-8478
01.06.056.0081-8479
01.06.056.0103-8481
01.06.055.0367-8472
01.06.056.0015-8473
01.06.056.0026-8474
01.06.056.0059-8477
01.06.054.0107-8463
01.06.054.0129-8465
01.06.054.0184-8470
01.06.056.0156-8482
01.06.054.0063-8459
01.06.054.0085-8461
01.06.051.0090-8433
01.06.053.0171-8445
01.06.053.0305-8450
01.06.054.0096-8462
01.06.051.0105-8434
01.06.051.0075-8432
01.06.049.0197-8422
01.06.049.0219-8424
01.06.049.0230-8425
01.06.050.0257-8408
01.06.050.0269-8409
01.06.049.0131-8419
01.06.049.0175-8420
01.06.049.0186-8421
01.06.049.0032-8413
01.06.049.0076-8417
01.06.049.0087-8418
01.06.048.0349-8386
01.06.048.0361-8387
01.06.048.0495-8389
01.06.048.0281-8380
01.06.048.0314-8383
01.06.048.0051-8393
01.06.048.0062-8394
01.06.048.0097-8397
01.06.047.0601-8373
01.06.047.0613-8374
01.06.047.0285-22454
01.06.047.0425-22458
01.06.047.0436-22459
01.06.047.0458-8362
01.06.047.0469-8363
01.06.047.0519-8365
01.06.047.0530-8366
01.06.047.0540-8367
01.06.047.0550-8368
01.06.047.0161-8379
01.06.047.0183-22445
01.06.047.0219-22448
01.06.047.0229-22449
01.06.047.0241-22450
01.06.047.0251-22451
01.06.047.0274-22453
01.06.047.0346-8358
01.06.046.0662-8348
01.06.046.0702-8352
01.06.046.0717-8354
01.06.047.0029-28153
01.06.046.0045-8296
01.06.046.0056-8297
01.06.046.0066-8298
01.06.046.0106-8302
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0186-8310
01.06.046.0186-8310
01.06.068.0481-8732
01.06.032.0091-26081
01.05.050.1269-6939
01.05.050.0933-6930
01.05.050.1173-6938
01.05.050.0911-6929
01.05.049.0325-6876
01.05.049.0355-6878
01.05.049.0398-6879
01.05.049.0017-6880
01.05.047.0542-6850
01.05.047.0614-6854
01.05.047.0172-6862
01.05.047.0514-6848
01.05.047.0528-6849
01.05.045.0054-6800
01.05.045.0083-22130
01.05.044.0131-6787
01.05.044.0144-6788
01.05.042.0228-6773
01.05.046.0135-6811
01.05.046.0165-6813
01.05.046.0238-6819
01.05.043.0079-6784
01.05.042.0194-6770
01.05.041.0155-6764
01.05.041.0212-6765
01.05.044.0156-6789
01.05.044.0203-6794
01.05.044.0226-6795
01.05.044.0250-6797
01.05.042.0012-6775
01.05.042.0158-6768
01.05.041.0138-6763
01.05.038.0252-6710
01.05.038.0264-6711
01.05.040.0175-6751
01.05.040.0205-6753
01.05.040.0250-6756
01.05.040.0446-22118
01.05.037.0105-6740
01.05.038.0026-6697
01.05.038.0086-6741
01.05.035.0140-6708
01.05.035.0160-6707
01.05.036.0012-6736
01.05.037.0094-6739
01.05.040.0109-6747
01.05.040.0130-6748
01.05.035.0025-6728
01.05.035.0058-6730
01.05.035.0069-6724
01.05.035.0112-6720
01.05.033.0204-6686
01.05.034.0264-6693
01.05.034.0112-6713
01.05.034.0134-6715
01.05.034.0249-6694
01.05.034.0371-6692
01.05.034.0435-6695
01.05.034.0460-6696
01.05.032.0250-6657
01.05.032.0256-6656
01.05.032.0258-6655
01.05.032.0423-22078
01.05.032.0439-6662
01.05.033.0262-6691
01.05.033.0024-6676
01.05.032.0067-6646
01.05.032.0076-6647
01.05.032.0087-6649
01.05.032.0097-6650
01.05.032.0104-6651
01.05.032.0143-6654
01.05.032.0230-6659
01.05.031.0423-6635
01.05.031.0081-6612
01.05.031.0266-22074
01.05.031.0268-6640
01.05.031.0270-6638
01.05.031.0388-6631
01.05.028.0508-6551
01.05.028.0591-6559
01.05.028.0592-6560
01.05.031.0092-6613
01.05.031.0166-6620
01.05.031.0188-6622
01.05.031.0263-6628
01.05.031.0264-6643
01.05.028.0073-6571
01.05.028.0085-6574
01.05.028.0478-6549
01.05.027.0311-6514
01.05.027.0323-6515
01.05.026.0382-6485
01.05.026.0410-6489
01.05.026.0420-6490
01.05.025.0524-6469
01.05.027.0061-6504
01.05.027.0394-22008
01.05.027.0394-22008
01.05.025.0259-6454
01.05.025.0269-6455
01.05.025.0333-21976
01.01.017.0052-1165
01.01.017.0388-1197
01.01.015.0291-1091
01.01.016.0131-1123
01.06.113.0283-29275
01.01.027.0225-1787
01.01.027.0190-1789
01.01.027.0190-1789
01.05.005.0292-5601
01.05.013.0022-6109
01.05.013.0062-6112
01.05.013.0603-6106
01.05.013.0349-6089
01.05.013.0579-6105
01.05.014.0145-6121
01.05.014.0309-6136
01.05.014.0320-6139
01.05.016.0380-6211
01.05.016.0390-6212
01.05.022.0134-6399
01.05.022.0230-6406
01.05.024.0292-6440
01.05.025.0082-6474
01.05.025.0398-6463
01.05.025.0400-6465
01.05.026.0373-6484
01.05.025.0242-6452
01.05.029.0119-6596
01.05.032.0041-6644
01.05.032.0240-6658
01.05.032.0504-6669
01.05.036.0034-6733
01.05.035.0102-6721
01.05.041.0036-6760
01.05.041.0071-6762
01.05.043.0118-6781
01.05.038.0062-6700
01.05.038.0096-6742
01.05.038.0159-6744
01.05.040.0265-6757
01.05.046.0223-6818
01.05.050.1144-6937
01.05.050.0859-6926
01.05.005.0351-5607
01.05.005.0431-5618
01.05.013.0369-6090
01.05.012.0472-6057
01.05.014.0214-6124
01.05.014.0330-6140
01.05.016.0041-6168
01.05.017.0422-6245
01.05.016.0167-6199
01.05.023.0083-6418
01.05.024.0274-6435
01.05.023.0096-6420
01.05.024.0162-6428
01.05.025.0345-6461
01.05.027.0047-6503
01.05.027.0203-6509
01.05.027.0253-6508
01.05.027.0296-6513
01.05.027.1153-6535
01.05.027.1175-6536
01.05.031.0250-6625
01.05.031.0133-6616
01.05.031.0240-6624
01.05.030.0086-6602
01.05.032.0114-6652
01.05.032.0542-6673
01.05.032.0558-6674
01.05.032.0518-6670
01.05.032.0532-6672
01.05.035.0047-6726
01.05.035.0080-6723
01.05.035.0091-6722
01.05.036.0023-6735
01.05.038.0050-6699
01.05.042.0081-6778
01.05.042.0127-6779
01.05.041.0054-6761
01.05.045.0096-26537
01.05.005.0350-5606
01.05.014.0096-6118
01.05.014.0107-6119
01.05.014.0025-6115
01.05.014.0121-21882
01.05.017.0125-6225
01.05.017.0134-6226
01.05.016.0348-21900
01.05.017.0114-6224
01.05.016.0195-6201
01.05.016.0269-6205
01.05.017.0294-6236
01.05.017.0314-6237
01.06.059.0193-8521
01.05.024.0032-6443
01.05.022.0289-6409
01.01.017.0251-1190
01.05.026.0222-6498
01.05.025.0224-6448
01.01.017.0042-1162
01.06.059.0093-0
01.06.058.0425-0
01.05.005.0207-5579
01.05.005.0218-5580
01.05.005.0194-5577
01.06.051.0328-0
01.06.048.0262-31646
01.05.013.0312-6087
01.05.013.0325-6088
01.05.012.0379-6053
01.05.013.0298-6086
01.05.014.0275-6127
01.05.015.0092-6142
01.05.016.0136-6195
01.05.016.0230-6202
01.05.016.0289-6207
01.05.016.0366-6210
01.05.017.0333-6238
01.05.017.0401-6244
01.06.050.0100-8399
01.05.021.0316-6363
01.05.021.0328-6364
01.05.021.0272-6360
01.05.022.0220-6405
01.05.024.0014-6442
01.05.033.0252-6690
01.05.033.0126-6684
01.05.031.0111-22057
01.05.016.0083-6196
01.05.035.0283-0
01.05.029.0204-6591
01.05.030.0026-6599
01.05.028.0013-6564
01.05.028.0115-6576
01.05.028.0033-6567
01.05.028.0052-6568
01.05.028.0061-6569
01.05.028.0086-6573
01.05.028.0105-6575
01.05.028.0160-6579
01.05.028.0206-6584
01.05.028.0207-6585
01.05.028.0208-6586
01.05.028.0209-6587
01.05.028.0248-6588
01.05.028.0249-6537
01.05.028.0421-6542
01.05.028.0463-6548
01.05.028.0523-6552
01.05.028.0565-6557
01.05.028.0593-6561
01.05.028.0401-6541
01.06.089.1294-0
01.06.089.2478-9196
01.05.022.0112-6397
01.05.022.0033-6388
01.05.022.0053-6393
01.05.022.0064-6394
01.05.022.0080-6395
01.05.022.0142-6400
01.05.022.0238-6407
01.05.022.0158-6401
01.05.022.0185-21967
01.05.022.0210-6403
01.01.015.0238-20237
01.05.005.0099-27380
01.05.005.0151-5575
01.05.005.0255-5597
01.05.005.0417-5611
01.05.005.0456-5622
01.05.029.0108-6595
01.05.029.0165-6598
01.05.029.0193-6590
01.06.059.0073-34165
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0053-8516
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0297-22484
01.06.059.0297-22484
01.05.050.1094-6935
01.05.027.0023-6501
01.05.027.0012-6499
01.05.027.0035-6502
01.05.027.0131-6506
01.05.027.1095-6530
01.05.012.0402-6055
01.05.016.0029-6167
01.05.016.0063-6169
01.05.016.0119-6172
01.05.016.0153-6198
01.05.016.0180-6200
01.05.044.0090-6785
01.05.044.0120-6786
01.05.044.0179-6792
01.05.025.0344-6458
01.05.044.0168-6790
01.05.040.0190-6752
01.05.044.0068-0
01.05.040.0079-6759
01.05.040.0160-6750
01.05.040.0304-6758
01.05.040.0220-6754
01.05.040.0235-6755
01.05.021.0261-6359
01.05.021.0434-6372
01.05.046.0209-6817
01.05.027.0191-6507
01.05.027.0348-0
01.05.014.0036-6116
01.05.014.0038-6117
01.05.047.0044-6855
01.05.047.0186-6863
01.05.047.0457-6844
01.05.030.0100-6603
01.06.053.0087-8444
01.06.053.0107-8443
01.06.053.0203-26364
01.06.053.0421-8448
01.06.053.0433-8449
01.06.053.0475-8451
01.06.053.0397-8447
01.06.053.0387-8446
01.06.053.0510-8453
01.06.053.0630-8455
01.06.053.0709-8456
01.06.053.0566-26586
01.06.053.0490-8452
01.05.005.0111-5573
01.05.005.0029-21770
01.05.005.0080-5569
01.05.005.0267-5599
01.05.005.0131-5574
01.05.005.0049-5560
01.05.005.0182-5576
01.05.005.0343-5605
01.05.005.0359-5610
01.05.005.0360-0
01.05.028.0012-6565
01.05.028.0022-6566
01.05.028.0023-6562
01.05.028.0075-6572
01.05.028.0148-6578
01.05.028.0204-6580
01.05.028.0348-6538
01.05.028.0432-6545
01.05.028.0434-6546
01.05.028.0493-6550
01.05.028.0538-6553
01.05.028.0552-6554
01.05.028.0578-6558
01.05.012.0367-27827
01.05.012.0390-6054
01.05.012.0524-6059
01.05.050.1043-6933
01.05.050.0874-6927
01.05.050.1079-6934
01.05.026.0400-6488
01.05.026.0049-6492
01.05.026.0251-6479
01.05.026.0292-6481
01.05.026.0106-6496
01.05.017.0073-6221
01.05.017.0240-6230
01.05.017.0060-6217
01.05.017.0149-6227
01.05.017.0186-6229
01.06.059.0083-22478
01.06.059.0172-8518
01.06.059.0238-8524
01.06.046.0010-8293
01.06.046.0032-8295
01.06.046.0156-8307
01.06.046.0156-8307
01.06.046.0216-8313
01.06.046.0216-8313
01.06.046.0226-8314
01.06.046.0226-8314
01.06.046.0236-8315
01.06.046.0672-8349
01.05.033.0243-6689
01.05.033.0035-6677
01.05.033.0061-6679
01.05.033.0216-6687
01.05.033.0342-22107
01.05.033.0080-6681
01.05.033.0052-6678
01.05.024.0063-6423
01.05.024.0173-6429
01.05.024.0255-6433
01.05.048.0083-6526
01.01.015.00002
01.01.016.00002
01.01.017.00002
01.01.017.00004
01.01.017.00009
01.05.032.00273
01.05.021.00273
01.05.013.00211
01.05.013.00284
01.05.013.00296
01.05.013.00298
01.05.015.00211
01.05.015.00282
01.05.015.00283
01.05.015.00298
01.05.016.00281
01.05.016.00282
01.05.014.00211
01.05.014.00283
01.05.014.00284
01.05.014.00298
01.05.016.00298
01.05.017.00298
01.05.035.00335
01.05.022.00274
01.05.021.00274
01.05.024.00298
01.05.025.00281
01.05.025.00283
01.05.025.00298
01.05.023.00270
01.05.023.00273
01.05.023.00347
01.05.024.00273
01.05.024.00347
01.05.021.00298
01.05.024.00270
01.05.024.00281
01.05.025.00347
01.05.022.00298
01.05.026.00283
01.05.027.00296
01.05.027.00298
01.05.026.00298
01.05.029.00270
01.05.027.00348
01.05.032.00271
01.05.030.00270
01.05.030.00347
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—— Muro Existente

—— Cerca Existente
—— Edificagdo Existente

Area de Ago a Executar

Asfalto a Remover
&_ Poste Existente
=== \/iga Const. a Executar

TRECHO |ACUMULADO

Quant.| Un.| Quant. | Un.
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e I < : , m ¥ m Associaglio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: At
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— Limite Pavimentacao I Dispositivo Existente Quant] Un.[Quant| Un Ana Jillia U. de Caryalho - Eng. Civil - CREASC 105.295-8
o i iti . . - . André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA- .237- [
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RUA LAURA
SANTOS
R-6a

@ =
BAIRRO BOA VISTA = 0| 3+15,35
2 2E LD
I-NR-DUPLA  [Ed=lll ©
D |
0+0,00 [IEaali
LE 3

R-6a
1+15,35
LD

ESTACA 0+0,000 3+17,296
_ . TRECHO |ACUMULADO
QUANTITATIVOS SINALIZACAO VIARIA Guant | . | Guant.] Un.
LINHA CONTINUA AMARELA 10,0cm 81,09| m 8109| m
LINHA CONTINUA BRANCA 10,0cm 7541 m 7541 m
LINHA CONTINUA PRETA 10,0cm 31300 | m | 31300| m
PLACA DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL 1,00 | Un. 1,00 | Un.
PLACA DE REGULAMENTACAO CIRCULAR 2,00 | Un. 2,00 Un.
PLACA DE NOME DE RUA (DUPLA) 1,00 | Un. 1,00 Un.
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André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 SIN
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 M
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

- - — - - ———  Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 / 01
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MUNICIPIO DE
JOACABA - SC

PAVIMENTACAO EM CONCRETO
DAS RUAS ELAINE DE BORTOLI
E LINDOLFO SCHNEIDER

AREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO 2.030,13m?

EXTENSAODAVIA _______ . 288,62m

JUNHO DE 2024




Apresentacao:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentagao em concreto
das Ruas Elaine de Bortoli e Lindolfo Schneider, com extensao total de
288,62m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalizagao, no tragado

existente e na pista de rolamento.

Assinaturas:

DIOCLESIO RAGNINI ANDRE FELIPE KASTELLER
Prefeito Municipal - Joagaba Engenheiro Civil - AMMOC
CREA/SC - 201.019-5

Equipe Tecnica:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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TRECHO| | ACUMULADO | TRECHO Il | ACUMULADO | TRECHO III| ACUMULADO
Quant.| Un.| Quant. | Un. |Quant.| Un.| Quant. | Un. [Quant.| Un.|] Quant. | Un.
EXTENSAO 100,00 | m 100,00 m 100,00 [ m 200,00 m 88,62 | m 288 62 m
AREA DE BASE 58,05 | m2 58,05 m2 - m2 5805 m2 - m2 5805 | m2
AREA DE ACO 499 11 | m2 49911 | m2 | 513,14 | m2 | 1.01224 | m2 | 257,27 | m2 | 1.269,51 m2
AREA DE CONCRETO 756,64 | m2 75664 | m2 | 61276 | m2 | 1.36940| m2 | 660,73 | m2 | 2.030,13| m2
VOLUME DE CONCRETO 90,80 | m3 90,80 [ m3 73,53 | m3 16433 | m3 79,29 [ m3 24362 | m3
VOLUME DE BRITA GRADUADA 5,80 | m3 580 | m3 - m3 580 m3 - m3 580 | m3
VIGA DE CONSTRUQAO 13,60 | m 0,82 m3 - m 082 m3 930 m 137 | m3
BARRA DE LIGACAO/PROTECAOB.L. 3840 [ m 2369 | kg 2560 | m 3949 | kg 38,40 | m 63,18 | kg
JUNTA DE DILATAQAO 36962 | m 369,62 m 29997 | m 669,59 m 371,12 | m | 1.040,71 m
MEIO-FIO EXTRUSADO 6,80 | m 680 m 5230 | m 5910 | m 8,34 | m 6744 | m
RAMPA/CALCADA ADEMOLIR 57,18 | m2 572 m3 516 | m2 623 | m3 1,12 | m2 6,35| m3
MURETA/DEGRAU A DEMOLIR 1,00| m 004 | m3 1,00 | m 0,10 m3 - m2 0,10 m3
POCO DE VISITA A ELEVAR 1,00 | Un. 1,00 | Un. - Un. 1,00 Un. - Un. 1,00 | Un.
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Meio-Fio a Executar
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-—~- Mureta/Degrau a Remover
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—— Edificagédo Existente

Area de Aco a Executar
Base Nova a Executar
R Rampa de Concreto a Remover
2. Poste Existente
® Poco de Visita a Elevar
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Projeto: Pavimentacdo em Concreto das
4 amc Ruas Elaine Debortoli e Lindolfo Schneider

TRECHO | | ACUMULADO| TRECHO Il [ACUMULADO| TRECHO IIl JACUMULADO
Quant.|Un.| Quant.| Un. |Quant.| Un.|Quant.[ Un. [Quant.|Un.|Quant.| Un. Assoctecho dos Minichloe do Melo Oasts Catarisense RSPl e 1o - Eng. Civil - CREA.SC 105.295.8 Drenagem
BOCA DE LOBO TIPO | @300/400mm 6,00|un. | 600 Un 4,00 | Un. | 1000] uUn. 6,00 | Un. | 16,00 | Un. Andre Brilto.Dotti - Eng. Civil i’chEA-Csc 1652(.222307-50.9
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA- 1.019-5
CAIXA CEGA TIPO | @300/400mm 1,00 Un. | 100[ Un. - |Un. | 100]| Un - |Un.| 100 Un. Denir Narcizo Zulian - Eng.gqvil - CREA-SC 50.805-8 DRE
TUBO DE CONCRETO @400mm 7800 m | 7800 m | 7300 m [151.00] m [ 8500] m [236,00] m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREASC 183.059-9 .
ESCAVACAO DE VALA 81,81 | m3 | 81,81 m3 | 73,19 | m3 [ 15500 m3 | 87,04 | m3 |242,04| m3 , , — . — Max Mooshammer - Eng. Chrt - CREA-SC 139.164G 03/03
REATERRO DE VALA (BRITA N°2) 6575| m3| 6575| m3 | 6154 m3[12729] m3 | 7166 | m3]19895| m3 Assinatura Prefeito(a) Municipal _Assinatura Responsavel Técnico  Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
PARALELEPIPEDO A REMOVER 68,88 | m2| 6888 m2 | 6272 m2[13160] m2 | 7448 ] m2[206,08] m2 Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
André Felipe Kasteller junho de 2024 - 1/450 10+0,000 - 14+8,617
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Responsavel Técnico: Sinalizacao
Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 i
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 S| N
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 °
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01/02
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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12+11,00

R-19-40

R-6a
12+14,00
LE

ESTACA 0+0,000 5+0,000 5+0,000 10+0,000 10+0,000 14+8,617
- TRECHOI| |ACUMULADO| TRECHOII | ACUMULADO | TRECHOIII | ACUMULADO
QUANTIATIVGS SINALIZACAD. Quant. |Un.|Quant.| Un. |Quant.|Un.| Quant. | Un. |Quant.|Un.| Quant. | Un.
LINHA CONTINUA AMARELA 10,0cm 20436 | m | 20436 | m 9426 | m 29862 | m 156,11 | m 45473 | m
LINHA CONTINUA BRANCA 10,0cm 73,86 | m 7386 | m 182,10 | m 25595 | m 76,17 [ m 33212 m
LINHA CONTINUA PRETA 10,0cm 625,75| m [ 62575| m 552,72 | m | 117848 | m 64524 m | 1.82372| m
LINHA SECCIONADA AMARELA 10,0cm (1:1) - m - m 7,88| m 7,88 m 1021 | m 1810| m
LINHA SECCIONADA PRETA 10,0cm (1:1) - m - m 7,88 m 78| m 1021 | m 1810| m
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES 11,65 | m2 | 1165| m2 - m2 1165| m2 30,12 | m2 41,78 | m2
PLACA DE ADVERTENCIA QUADRADA 2,00 | Un. 2,00 | Un. - Un. 2,00 Un. 1,00 | Un. 3,00 Un.
PLACA DE REGULAMENTACAO CIRCULAR 2,00 | Un. 2,00 | Un. 5,00 | Un. 7,00 | Un. 1,00 | Un. 8,00 Un.
PLACA DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL 1,00 | Un. 1,00 | Un. - Un. 1,00 | Un. 1,00 | Un. 2,00 Un.
PLACA DE NOME DE RUA (DUPLA) 2,00 | Un. 2,00 | Un. - Un. 2,00 | Un. 1,00 | Un 3,00 Un.

i
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Associagio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense

Projeto: Pavimentacdo em Concreto das

Ruas Elaine Debortoli e Lindolfo Schneider
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MUNICIPIO DE
JOACABA - SC

PAVIMENTACAO EM ASFALTO
C.A.U.Q. DA RUA

AREA A PAVIMENTAREMASFALTO_____ 336,64m?
EXTENSAODAVIA _______ . 66,13m

JUNHO DE 2024




Apresentacao:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentacdo em Asfalto

C.A.U.Q. da Rua Laura Santos, com extensao total de 66,13m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalizagao, no tragado

existente e na pista de rolamento.

Assinaturas:

DIOCLESIO RAGNINI ANDRE FELIPE KASTELLER
Prefeito Municipal - Joagaba Engenheiro Civil - AMMOC
CREA/SC - 201.019-5

Equipe Tecnica:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0




o
Q
o5
)
)
EEO0 VENGALO
=
v w
~)
2

Projeto: Pavimentagdo em Asfalto C.A.U.Q. da
Z ammoc

Associaglio dos Municlpios do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico:

s .. Localizacao
Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 LOC
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 °
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

- - — - ———————  Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 / O
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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01.05.025.0360-6459
01.05.025.0379-6462
01.05.025.0399-6464
01.05.025.0402-6467
01.06.068.0513-8734
01.05.026.0269-6480
01.05.025.0536-6470
01.05.027.0272-6510
01.05.027.0284-6511
01.05.027.0334-6516
01.06.047.0296-22455
01.05.027.1083-6529
01.05.027.1107-6531
01.05.028.0131-6577
01.05.028.0205-6583
01.05.028.0367-6539
01.05.028.0385-6540
01.05.029.0042-6593
01.05.031.0154-6619
01.05.028.0448-6547
01.05.031.0262-6627
01.05.031.0410-6633
01.05.031.0123-6615
01.05.031.0176-6621
01.05.031.0400-6632
01.05.032.0125-6653
01.05.032.0264-6660
01.05.032.0428-6661
01.05.032.0446-6663
01.05.032.0457-6664
01.05.032.0466-6665
01.05.032.0474-6666
01.05.032.0484-6667
01.05.032.0493-6668
01.05.032.0520-6671
01.05.032.0589-6675
01.05.033.0091-6682
01.05.035.0014-6729
01.05.035.0128-6702
01.05.033.0229-6688
01.05.034.0123-6714
01.05.034.0187-6717
01.05.036.0092-6731
01.05.037.0011-6737
01.05.037.0082-6738
01.05.038.0107-6743
01.05.039.0255-12243
01.05.039.0363-6746
01.05.039.0453-6745
01.05.042.0059-6777
01.05.042.0141-6767
01.05.040.0144-6749
01.05.042.0170-6769
01.05.042.0211-6772
01.05.045.0040-6799
01.05.044.0174-6791
01.05.044.0191-6793
01.05.044.0297-6798
01.05.045.0068-6801
01.05.013.0514-6102
01.05.046.0120-6810
01.05.046.0150-6812
01.05.046.0195-6816
01.05.036.0045-6732
01.05.047.0086-6852
01.05.047.0100-6851
01.05.049.0047-6882
01.05.049.0061-6883
01.05.047.0472-6845
01.05.049.0340-6877
01.05.050.0889-6928
01.05.050.1109-6936
01.05.029.0028-6592
01.06.048.0084-8396
01.06.046.0166-8308
01.06.046.0166-8308
01.06.058.0201-8501
01.06.054.0162-8468
01.06.112.0058-8730
01.06.054.0074-8460
01.05.029.0179-6589
01.06.058.0153-8499
01.05.049.0310-6875
01.05.022.0123-6398
01.06.056.0322-8493
01.05.047.0586-6853
01.06.046.0206-8312
01.06.046.0206-8312
01.06.031.0257-7988
01.05.047.0500-6847
01.06.032.0036-26523
01.06.032.0036-26523
01.05.047.0114-6858
01.06.048.0292-8381
01.06.054.0173-8469
01.06.056.0037-8475
01.05.023.0018-6414
01.06.058.0212-8502
01.06.047.0171-8356
01.05.030.0068-6600
01.06.046.0086-8300
01.06.047.0156-8355
01.06.047.0480-8364
01.06.047.0559-8369
01.06.047.0637-8376
01.06.047.0649-8377
01.06.048.0325-8384
01.06.048.0376-8388
01.06.050.0016-8410
01.06.050.0033-8411
01.06.050.0124-8401
01.06.053.0567-8454
01.06.054.0118-8464
01.06.054.0140-8466
01.06.056.0168-8483
01.06.058.0345-8510
01.06.059.0043-8537
01.06.059.0183-8519
01.06.059.0228-8523
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0288-8532
01.06.059.0288-8532
01.06.046.0021-8294
01.06.059.0307-8534
01.06.059.0442-8535
01.06.060.0490-8629
01.06.060.0490-8629
01.06.032.0322-26090
01.05.035.0036-6727
01.05.047.0486-6846
01.05.030.0083-6601
01.05.035.0184-6703
01.05.014.0227-6125
01.06.047.0567-8370
01.06.068.0604-8736
01.05.030.0115-6604
01.06.056.0180-8484
01.06.112.0116-8727
01.06.046.0682-8350
01.06.048.0039-8392
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0123-8914
01.06.113.0308-8915
01.06.113.0308-8915
01.06.114.0040-8920
01.06.114.0068-8922
01.06.114.0068-8922
01.05.030.0143-6605
01.05.030.0179-6606
01.05.006.0426-5647
01.05.033.0141-6685
01.06.047.0311-22456
01.05.034.0101-6712
01.05.034.0173-6716
01.06.048.0027-8391
01.06.050.0221-8405
01.06.047.0625-8375
01.06.048.0073-8395
01.05.038.0240-6709
01.06.112.0136-8726
01.05.043.0039-6783
01.01.015.0294-1094
01.06.065.0200-8545
01.05.044.0238-6796
01.06.046.0692-8351
01.06.060.0010-8591
01.06.047.0263-22452
01.06.058.0256-8506
01.06.112.0077-8729
01.06.058.0223-8503
01.05.047.0072-6857
01.06.066.0284-0
01.06.059.0162-22482
01.06.051.0015-8428
01.06.032.0051-26080
01.06.112.0162-8725
01.06.056.0245-8487
01.05.034.0223-6719
01.06.050.0245-8407
01.06.050.0209-8404
01.05.016.0249-6204
01.05.024.0071-6424
01.06.047.0195-22446
01.05.032.0051-6645
01.06.054.0011-8457
01.06.051.0030-8429
01.05.016.0082-6171
01.06.049.0208-8423
01.06.051.0045-8430
01.06.048.0303-8382
01.06.056.0289-8491
01.06.049.0241-8426
01.06.056.0333-8494
01.06.068.0538-8735
01.06.050.0076-8412
01.06.047.0580-8371
01.05.035.0172-6706
01.05.013.0106-6113
01.06.046.0176-8309
01.05.016.0013-6166
01.06.050.0088-8398
01.01.016.0037-1114
01.05.024.0185-6430
01.05.024.0208-6431
01.05.024.0221-6432
01.05.025.0128-6477
01.05.024.0094-6425
01.05.025.0190-6445
01.05.023.0109-6422
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0364-6367
01.05.017.0253-6231
01.05.017.0167-6228
01.05.017.0263-6232
01.05.017.0275-6235
01.05.015.0238-6154
01.05.015.0250-6155
01.05.015.0272-6157
01.05.015.0015-6158
01.05.015.0103-6147
01.05.015.0114-6148
01.05.015.0138-6150
01.05.014.0241-6126
01.05.014.0341-21892
01.05.014.0357-6141
01.05.015.0177-6151
01.05.015.0226-6153
01.05.013.0424-6097
01.05.013.0437-6098
01.05.013.0487-6100
01.05.013.0561-6103
01.05.014.0158-6122
01.05.014.0171-6123
01.05.012.0507-6058
01.05.005.0069-5561
01.05.005.0280-5600
01.06.047.0208-22447
01.06.050.0134-8402
01.06.058.0234-8504
01.06.054.0022-8458
01.06.058.0245-8505
01.06.058.0278-8508
01.06.058.0334-8509
01.06.059.0103-22479
01.06.059.0152-22481
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0422-22491
01.06.059.0432-22492
01.06.058.0192-8500
01.06.058.0267-8507
01.06.058.0033-8514
01.06.058.0078-8515
01.06.058.0117-8496
01.06.058.0129-8497
01.06.058.0141-8498
01.06.059.0248-8525
01.06.056.0300-8492
01.06.056.0348-8495
01.06.058.0009-8511
01.06.058.0010-8512
01.06.058.0011-8513
01.06.056.0234-8486
01.06.056.0256-8488
01.06.056.0267-8489
01.06.056.0278-8490
01.06.056.0070-8478
01.06.056.0081-8479
01.06.056.0103-8481
01.06.055.0367-8472
01.06.056.0015-8473
01.06.056.0026-8474
01.06.056.0059-8477
01.06.054.0107-8463
01.06.054.0129-8465
01.06.054.0184-8470
01.06.056.0156-8482
01.06.054.0063-8459
01.06.054.0085-8461
01.06.051.0090-8433
01.06.053.0171-8445
01.06.053.0305-8450
01.06.054.0096-8462
01.06.051.0105-8434
01.06.051.0075-8432
01.06.049.0197-8422
01.06.049.0219-8424
01.06.049.0230-8425
01.06.050.0257-8408
01.06.050.0269-8409
01.06.049.0131-8419
01.06.049.0175-8420
01.06.049.0186-8421
01.06.049.0032-8413
01.06.049.0076-8417
01.06.049.0087-8418
01.06.048.0349-8386
01.06.048.0361-8387
01.06.048.0495-8389
01.06.048.0281-8380
01.06.048.0314-8383
01.06.048.0051-8393
01.06.048.0062-8394
01.06.048.0097-8397
01.06.047.0601-8373
01.06.047.0613-8374
01.06.047.0285-22454
01.06.047.0425-22458
01.06.047.0436-22459
01.06.047.0458-8362
01.06.047.0469-8363
01.06.047.0519-8365
01.06.047.0530-8366
01.06.047.0540-8367
01.06.047.0550-8368
01.06.047.0161-8379
01.06.047.0183-22445
01.06.047.0219-22448
01.06.047.0229-22449
01.06.047.0241-22450
01.06.047.0251-22451
01.06.047.0274-22453
01.06.047.0346-8358
01.06.046.0662-8348
01.06.046.0702-8352
01.06.046.0717-8354
01.06.047.0029-28153
01.06.046.0045-8296
01.06.046.0056-8297
01.06.046.0066-8298
01.06.046.0106-8302
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0186-8310
01.06.046.0186-8310
01.06.068.0481-8732
01.06.032.0091-26081
01.05.050.1269-6939
01.05.050.0933-6930
01.05.050.1173-6938
01.05.050.0911-6929
01.05.049.0325-6876
01.05.049.0355-6878
01.05.049.0398-6879
01.05.049.0017-6880
01.05.047.0542-6850
01.05.047.0614-6854
01.05.047.0172-6862
01.05.047.0514-6848
01.05.047.0528-6849
01.05.045.0054-6800
01.05.045.0083-22130
01.05.044.0131-6787
01.05.044.0144-6788
01.05.042.0228-6773
01.05.046.0135-6811
01.05.046.0165-6813
01.05.046.0238-6819
01.05.043.0079-6784
01.05.042.0194-6770
01.05.041.0155-6764
01.05.041.0212-6765
01.05.044.0156-6789
01.05.044.0203-6794
01.05.044.0226-6795
01.05.044.0250-6797
01.05.042.0012-6775
01.05.042.0158-6768
01.05.041.0138-6763
01.05.038.0252-6710
01.05.038.0264-6711
01.05.040.0175-6751
01.05.040.0205-6753
01.05.040.0250-6756
01.05.040.0446-22118
01.05.037.0105-6740
01.05.038.0026-6697
01.05.038.0086-6741
01.05.035.0140-6708
01.05.035.0160-6707
01.05.036.0012-6736
01.05.037.0094-6739
01.05.040.0109-6747
01.05.040.0130-6748
01.05.035.0025-6728
01.05.035.0058-6730
01.05.035.0069-6724
01.05.035.0112-6720
01.05.033.0204-6686
01.05.034.0264-6693
01.05.034.0112-6713
01.05.034.0134-6715
01.05.034.0249-6694
01.05.034.0371-6692
01.05.034.0435-6695
01.05.034.0460-6696
01.05.032.0250-6657
01.05.032.0256-6656
01.05.032.0258-6655
01.05.032.0423-22078
01.05.032.0439-6662
01.05.033.0262-6691
01.05.033.0024-6676
01.05.032.0067-6646
01.05.032.0076-6647
01.05.032.0087-6649
01.05.032.0097-6650
01.05.032.0104-6651
01.05.032.0143-6654
01.05.032.0230-6659
01.05.031.0423-6635
01.05.031.0081-6612
01.05.031.0266-22074
01.05.031.0268-6640
01.05.031.0270-6638
01.05.031.0388-6631
01.05.028.0508-6551
01.05.028.0591-6559
01.05.028.0592-6560
01.05.031.0092-6613
01.05.031.0166-6620
01.05.031.0188-6622
01.05.031.0263-6628
01.05.031.0264-6643
01.05.028.0073-6571
01.05.028.0085-6574
01.05.028.0478-6549
01.05.027.0311-6514
01.05.027.0323-6515
01.05.026.0382-6485
01.05.026.0410-6489
01.05.026.0420-6490
01.05.025.0524-6469
01.05.027.0061-6504
01.05.027.0394-22008
01.05.027.0394-22008
01.05.025.0259-6454
01.05.025.0269-6455
01.05.025.0333-21976
01.01.017.0052-1165
01.01.017.0388-1197
01.01.015.0291-1091
01.01.016.0131-1123
01.06.113.0283-29275
01.01.027.0225-1787
01.01.027.0190-1789
01.01.027.0190-1789
01.05.005.0292-5601
01.05.013.0022-6109
01.05.013.0062-6112
01.05.013.0603-6106
01.05.013.0349-6089
01.05.013.0579-6105
01.05.014.0145-6121
01.05.014.0309-6136
01.05.014.0320-6139
01.05.016.0380-6211
01.05.016.0390-6212
01.05.022.0134-6399
01.05.022.0230-6406
01.05.024.0292-6440
01.05.025.0082-6474
01.05.025.0398-6463
01.05.025.0400-6465
01.05.026.0373-6484
01.05.025.0242-6452
01.05.029.0119-6596
01.05.032.0041-6644
01.05.032.0240-6658
01.05.032.0504-6669
01.05.036.0034-6733
01.05.035.0102-6721
01.05.041.0036-6760
01.05.041.0071-6762
01.05.043.0118-6781
01.05.038.0062-6700
01.05.038.0096-6742
01.05.038.0159-6744
01.05.040.0265-6757
01.05.046.0223-6818
01.05.050.1144-6937
01.05.050.0859-6926
01.05.005.0351-5607
01.05.005.0431-5618
01.05.013.0369-6090
01.05.012.0472-6057
01.05.014.0214-6124
01.05.014.0330-6140
01.05.016.0041-6168
01.05.017.0422-6245
01.05.016.0167-6199
01.05.023.0083-6418
01.05.024.0274-6435
01.05.023.0096-6420
01.05.024.0162-6428
01.05.025.0345-6461
01.05.027.0047-6503
01.05.027.0203-6509
01.05.027.0253-6508
01.05.027.0296-6513
01.05.027.1153-6535
01.05.027.1175-6536
01.05.031.0250-6625
01.05.031.0133-6616
01.05.031.0240-6624
01.05.030.0086-6602
01.05.032.0114-6652
01.05.032.0542-6673
01.05.032.0558-6674
01.05.032.0518-6670
01.05.032.0532-6672
01.05.035.0047-6726
01.05.035.0080-6723
01.05.035.0091-6722
01.05.036.0023-6735
01.05.038.0050-6699
01.05.042.0081-6778
01.05.042.0127-6779
01.05.041.0054-6761
01.05.045.0096-26537
01.05.005.0350-5606
01.05.014.0096-6118
01.05.014.0107-6119
01.05.014.0025-6115
01.05.014.0121-21882
01.05.017.0125-6225
01.05.017.0134-6226
01.05.016.0348-21900
01.05.017.0114-6224
01.05.016.0195-6201
01.05.016.0269-6205
01.05.017.0294-6236
01.05.017.0314-6237
01.06.059.0193-8521
01.05.024.0032-6443
01.05.022.0289-6409
01.01.017.0251-1190
01.05.026.0222-6498
01.05.025.0224-6448
01.01.017.0042-1162
01.06.059.0093-0
01.06.058.0425-0
01.05.005.0207-5579
01.05.005.0218-5580
01.05.005.0194-5577
01.06.051.0328-0
01.06.048.0262-31646
01.05.013.0312-6087
01.05.013.0325-6088
01.05.012.0379-6053
01.05.013.0298-6086
01.05.014.0275-6127
01.05.015.0092-6142
01.05.016.0136-6195
01.05.016.0230-6202
01.05.016.0289-6207
01.05.016.0366-6210
01.05.017.0333-6238
01.05.017.0401-6244
01.06.050.0100-8399
01.05.021.0316-6363
01.05.021.0328-6364
01.05.021.0272-6360
01.05.022.0220-6405
01.05.024.0014-6442
01.05.033.0252-6690
01.05.033.0126-6684
01.05.031.0111-22057
01.05.016.0083-6196
01.05.035.0283-0
01.05.029.0204-6591
01.05.030.0026-6599
01.05.028.0013-6564
01.05.028.0115-6576
01.05.028.0033-6567
01.05.028.0052-6568
01.05.028.0061-6569
01.05.028.0086-6573
01.05.028.0105-6575
01.05.028.0160-6579
01.05.028.0206-6584
01.05.028.0207-6585
01.05.028.0208-6586
01.05.028.0209-6587
01.05.028.0248-6588
01.05.028.0249-6537
01.05.028.0421-6542
01.05.028.0463-6548
01.05.028.0523-6552
01.05.028.0565-6557
01.05.028.0593-6561
01.05.028.0401-6541
01.06.089.1294-0
01.06.089.2478-9196
01.05.022.0112-6397
01.05.022.0033-6388
01.05.022.0053-6393
01.05.022.0064-6394
01.05.022.0080-6395
01.05.022.0142-6400
01.05.022.0238-6407
01.05.022.0158-6401
01.05.022.0185-21967
01.05.022.0210-6403
01.01.015.0238-20237
01.05.005.0099-27380
01.05.005.0151-5575
01.05.005.0255-5597
01.05.005.0417-5611
01.05.005.0456-5622
01.05.029.0108-6595
01.05.029.0165-6598
01.05.029.0193-6590
01.06.059.0073-34165
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0053-8516
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0297-22484
01.06.059.0297-22484
01.05.050.1094-6935
01.05.027.0023-6501
01.05.027.0012-6499
01.05.027.0035-6502
01.05.027.0131-6506
01.05.027.1095-6530
01.05.012.0402-6055
01.05.016.0029-6167
01.05.016.0063-6169
01.05.016.0119-6172
01.05.016.0153-6198
01.05.016.0180-6200
01.05.044.0090-6785
01.05.044.0120-6786
01.05.044.0179-6792
01.05.025.0344-6458
01.05.044.0168-6790
01.05.040.0190-6752
01.05.044.0068-0
01.05.040.0079-6759
01.05.040.0160-6750
01.05.040.0304-6758
01.05.040.0220-6754
01.05.040.0235-6755
01.05.021.0261-6359
01.05.021.0434-6372
01.05.046.0209-6817
01.05.027.0191-6507
01.05.027.0348-0
01.05.014.0036-6116
01.05.014.0038-6117
01.05.047.0044-6855
01.05.047.0186-6863
01.05.047.0457-6844
01.05.030.0100-6603
01.06.053.0087-8444
01.06.053.0107-8443
01.06.053.0203-26364
01.06.053.0421-8448
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01.06.053.0510-8453
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01.06.053.0709-8456
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01.05.050.1079-6934
01.05.026.0400-6488
01.05.026.0049-6492
01.05.026.0251-6479
01.05.026.0292-6481
01.05.026.0106-6496
01.05.017.0073-6221
01.05.017.0240-6230
01.05.017.0060-6217
01.05.017.0149-6227
01.05.017.0186-6229
01.06.059.0083-22478
01.06.059.0172-8518
01.06.059.0238-8524
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01.05.040.00499
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01.06.048.00081
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01.06.055.00100
01.06.055.00092
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01.06.056.00092
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01.06.058.00092
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01.06.065.00092
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01.06.068.00126
01.06.113.00126
01.06.113.00126
01.06.113.00135
01.06.114.00135
01.06.046.00091
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01.06.047.00092
01.05.033.00270
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01.06.060.00092
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01.01.001.01450
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01.05.044.00342
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01.05.005.00211
01.05.028.00347
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01.06.047.0251-22451
01.06.047.0392-8359
01.06.027.0635-22403
01.06.031.0178-22408
01.06.049.0021-8427
01.06.052.0130-8442
01.06.052.0113-8441
01.06.052.0099-8440
01.06.052.0088-8439
01.06.052.0077-8438
01.06.052.0066-8437
01.06.052.0056-8436
01.06.052.0046-8435
01.06.049.0043-8414
01.06.049.0054-8415
01.06.049.0032-8413
01.06.046.0716-8353
01.06.046.0106-8302
01.06.046.0056-8297
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Pavimentacao em Asfalto C.A.U.Q. da

~ Projeto:
CONVENCOES 7 amc Rua Laura Santos
+++ Estaqueamento [1 Dispositivo a Executar

.. . ~ . iy . Assoclagio dos Municipios do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: D
— Limite Pavimentagéo M Dispositivo Existente Ana Jiilia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 renagem
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ESTACA 0+0,000 3+6,133
QUANTITATIVOS SINALIZAGAO VIARIA sy Imneane
Quant.| Un. | Quant.| Un.
LINHA CONTINUA AMARELA 10,0cm 56,11 | m 56,11 | m
LINHA CONTINUA BRANCA 10,0cm 128,30 [ m | 128,30 m
PLACA DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL 1,00 | Un. 1,00 [ Un.
PLACA DE ADVERTENCIA QUADRADA 2,00 | Un. 2,00 | Un.

i

Projeto: Pavimentagdo em Asfalto C.A.U.Q. da
ammoc
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MUNICIPIO DE
JOACABA - SC

PAVIMENTACAO EM CONCRETO
DA RUA MANOEL
QUINTILHAN MORGADE

AREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

EXTENSAODAVIA _________ 70,50m

MAIO DE 2024




Apresentacao:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentagao em concreto

da Rua Manoel Quintilhan Morgade, com extensao total de 70,50m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalizagao, no tragado

existente e na pista de rolamento.

Assinaturas:

DIOCLESIO RAGNINI ANDRE FELIPE KASTELLER
Prefeito Municipal - Joagaba Engenheiro Civil - AMMOC
CREA/SC —-201.019-5

Equipe Tecnica:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0




Projeto: Pavimentacdo em Concreto da

Rua Manoel Quintilhan Morgade

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico

Responsavel Técnico:

Ana Jdlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrénomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Localizacao

LOC.

Data:
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Desenho: Revisao:

André Felipe Kasteller
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Escala:

1/1500

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC



01.01.032.2206-2032
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01.01.010.0072-602
01.01.010.0093-601
01.01.010.0166-553
01.01.010.0108-600
01.02.012.0575-20828
01.01.012.0017-772
01.01.012.0031-644
01.01.021.0059-1398
01.02.010.1896-2898
01.01.024.0102-1515
01.01.008.1312-517
01.01.004.0482-0
01.02.012.0592-3130
01.01.032.0010-2033
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01.01.008.1311-516
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01.01.008.0865-494
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01.01.012.0461-766
01.01.020.0141-1381
01.01.020.0141-1381
01.01.020.0120-1378
01.02.012.0593-3097
01.02.010.1575-2892
01.01.023.0017-1505
01.01.021.0073-1445
01.01.003.0104-312
01.01.003.0104-312
01.01.022.0120-1499
01.01.005.0399-358
01.01.005.0399-358
01.01.005.0413-364
01.01.005.0473-20027
01.01.008.0076-443
01.01.008.0100-446
01.01.008.0544-472
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01.01.008.0848-500
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01.01.008.0849-499
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01.01.003.0130-311
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01.01.023.0087-1511
01.01.010.0136-542
01.01.020.0550-1368
01.01.020.0550-1368
01.01.003.0179-331
01.01.003.0179-331
01.01.010.0056-603
01.01.012.0044-648
01.01.008.0850-497
01.01.020.0571-1370
01.01.020.0592-1372
01.01.008.1361-522
01.01.008.0131-448
01.02.012.0521-3127
01.01.008.0098-445
01.01.008.0520-470
01.01.008.0284-20087
01.01.008.0350-460
01.01.008.0368-461
01.01.008.0422-464
01.01.008.0670-480
01.01.008.0681-481
01.01.008.0693-482
01.01.008.0707-483
01.01.008.0723-484
01.01.008.0786-20119
01.01.008.0811-489
01.01.008.0834-501
01.01.008.0787-503
01.01.008.1074-509
01.01.008.0966-20141
01.01.008.0908-20135
01.01.008.1313-518
01.01.008.1048-508
01.01.008.0951-20140
01.01.008.0907-20136
01.01.008.1236-512
01.01.008.1248-513
01.01.008.1307-514
01.01.008.1373-523
01.01.008.1310-515
01.01.008.1308-26316
01.01.022.0008-1497
01.01.022.0033-1495
01.01.022.0058-1455
01.01.022.0102-0
01.01.022.0150-29243
01.01.022.0161-1450
01.01.022.0171-1501
01.01.022.0446-1496
01.01.022.0446-1496
01.01.022.0223-1504
01.02.012.1546-3098
01.02.012.1546-3098
01.02.012.0538-3128
01.02.012.0613-3131
01.02.012.0814-3132
01.01.024.0114-1516
01.01.020.0152-1386
01.01.020.0594-1374
01.01.020.0031-1375
01.01.020.0131-1380
01.01.020.0131-1380
01.01.020.0163-20265
01.01.020.0185-1390
01.01.020.0527-20258
01.01.020.0560-1369
01.01.020.0560-1369
01.01.020.0581-1371
01.01.008.0088-444
01.01.008.0314-458
01.01.008.0327-459
01.01.008.0435-465
01.01.008.0304-457
01.01.008.0623-477
01.01.008.0555-473
01.01.008.0461-466
01.01.008.0578-475
01.01.008.0532-471
01.01.008.0760-486
01.01.008.0882-495
01.01.008.0821-490
01.01.008.0863-493
01.01.008.0736-485
01.01.008.1224-511
01.01.008.0906-20137
01.01.008.1033-507
01.01.008.1049-505
01.01.008.1007-506
01.01.008.1215-0
01.01.008.0410-33873
01.02.010.1510-2889
01.02.010.1815-2896
01.02.010.1585-2886
01.02.010.1875-11902
01.02.010.1884-11904
01.01.008.0921-20138
01.01.008.1212-510
01.01.003.00001
01.01.004.00001
01.01.005.00001
01.01.005.00053
01.01.005.00018
01.01.008.00254
01.01.008.00514
01.01.008.00358
01.01.009.00053
01.01.009.00053
01.01.009.00212
01.01.009.00212
01.01.010.00018
01.01.010.00001
01.01.010.00053
01.01.011.00003
01.01.011.00003
01.01.011.00013
01.01.011.00016
01.01.011.00053
01.01.012.00003
01.01.012.00004
01.02.010.00398
01.02.010.00358
01.02.010.00397
01.02.010.00254
01.01.022.00016
01.01.022.00016
01.01.022.00013
01.01.021.00003
01.01.021.00009
01.01.021.00039
01.01.023.00016
01.01.023.00016
01.01.023.00514
01.01.023.00160
01.01.024.00003
01.01.024.00009
01.01.032.00359
01.01.032.00359
01.01.032.00359
01.01.032.00514
01.01.032.00514
01.01.008.00160
01.01.022.00003
01.01.022.00003
01.02.012.00254
01.01.008.00212
01.01.020.00039
01.01.020.00003
01.01.020.00004
01.01.008.00016
01.01.008.00053
01.01.008.00359
01.02.012.00359
01.02.012.00359
01.02.012.00359
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. Projeto: Pavimentacdo em Concreto da
CONVENCOES 4 amc Rua Manoel Quintilhan Morgade
Malie Est_aqu_eamento &Y Rampa de Concrqto a Remover Associaglio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Geometrico
— Meio-Fio Existente === \/ijga de Construgéo a Executar ﬁng J,ﬂgatu-giettc,ar\éalhoc: E,Fg-cg{i&l : 5529-357125-295-8 -
i i R i S ndré Brito Dotti - Eng. Civil - - .237- -
Melo-Flo_ a Executar Junta de Dilatagdo a Executar André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
—— Muro Existente Denir Narcizo Zulian - Eng. Civl - CREASC 50.803-8. " GEO
.. elipe L. Parisoto - Eng. Agrénomo - - .059- °
® Pogo de Visita a Elevar Lucas F. Balestrin - Eng. Agrénomo - CREASC 196.743-7
8. Poste Existente Assinatura Prefeito(a) Municipal ~Assinatura Responsavel Técnico Suelien Karine Cerveli - E]r\:]g.-Civil--CREA-St 166.933-0 01 / 02
Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
André Felipe Kasteller maio de 2024 1/500 0+0,000 - 3+10,504

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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CONVENQOES
-—- Estagueamento
— Meio-Fio Existente
Meio-Fio a Executar
— Muro Existente
® Poco de Visita a Elevar
8. Poste Existente

R Rampa de Concreto a Remover
=== \/ijga de Construgéo a Executar

--—- Junta de Dilatagao a Executar

TRECHO

ACUMULADO

75 ammoc

Projeto: Pavimentacdo em Concreto da

Rua Manoel Quintilhan Morgade

Quant.| Un.| Quant. | Un.
EXTENSAO 7050 | m 7050 | m Responsavel Técnico: Geométrico
AREA DE ACO 420,49 | m2 42049 | m2 Ana Jdlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 —_—
AREA DE CONCRETO 42049 | m2 | 42049 m2 André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 ___

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

VOLUME DE CONCRETO - LR EE Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO
VIGA DE CONSTREJCAO = 402 | m 0.24| m3 Felipe L. Parisoto - Eng. Agrénomo - CREA-SC 183.059-9 °
BARRA DE LIGACAQO/PROTECAOBL.L. 4400 | m 2715 | kg Lucas F. Balestrin - Eng. Agrﬁnomo - CREA-SC 156.743-7
JUNTA DE DILATACAO 29152 | m | 29152| m Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura R <vel Téeni Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 02 /02
MEIO-FIO EXTRUSADO 3127 | m 3127| m natu ito(a) Municip. ssinatura Responsavel Tecnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
RAMPA/CALCADA A DEMOLIR 456 | m2 046 | m3 Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
POCO DE VISITA A ELEVAR 5,00 | Un. 5,00 Un. André Felipe Kasteller maio de 2024 - 1/500 0+0,000 - 3+10,504

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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= Projeto: Pavimentacdo em Concreto da
CONVENCOES TRECHO |ACUMULADO 4 amc Rua Manoel Quintilhan Morgade
- -+ Estaqueamento —
— Limite Pavimentagéo Quant.) Un. [Quant.{ Un. Astociagho dos Munichlos do Meto Oette Cutarivenes Responsavel Tecpico: _ Drenagem
i . g. Civi REA-SC 105.295-8
& Poste Existente BOCA DE LOBO TIPO 1&300/400mm 4,00 | Un. 4,00| Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
~=~ Tubo @400mm a Executar CAIXA CEGA TIPO | @300/400mm 1,00 Un. | 1,00| Un. Dontr Nareoso Zulian.. Eng. Eivil - CREALSC 50.8058 DRE
[1 Boca de Lobo a Executar TUBO DE CONCRETO @400mm 3200 m 3200 m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 .
L. K ~ Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
® Poco de Visita Existente ESCAVACAO DE VALA 36,40 | m3 | 36,40 | m3 pssinatura Prefeito(@) Municipal Assinatura Responsavel Tecnico M Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 / 01
1 u Vi 1 i in - ivil - - -
REATERRO DE VALA (B RITA N° 2) 26,98 | m3 2698 m3 - = DPt p — Suellen Karine Cegvellln Eng. Civil - CREA-SC 1661.-933h0
& esenno: ata: €evisao: Sscala: recho:
PARALELEPIPEDO A REMOVER 30,92 m2| 3092| m2 André Felipe Kasteller maio de 2024

1/500

0+0,000 - 3+10,504

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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Projeto: Pavimentacdo em Concreto da
ESTACA Toggé):l% AC3J":“%5L:4DO %g amc Rua Manoel Quintilhan Morgade
QUANTITATIVOS SINALIZAGAO Associagfio dos Municiplos Catarinense 2vel Técnico: inalizaca
. ¢ Quant.| Un. | Quant.| Un. dos do Melo Geste Ei%’jg&?gﬂ?g’g;‘;galhoé E.[‘g-cggﬁ"\lég§5§'§§71g5-295-8 Sinalizacao
LINHA CONTINUA BRANCA 10,0cm 4477 m | 4477] m André Felipe Kasteller- Eng, Civil. CREA'SC 2010195~ ere s
LINHA CONTINUA AMARELA 10,0cm 104,35 | m | 10435] m Pehpel” it g Sormoms | CREK S 13 0999 SIN.
LINHA CONTINUA PRETA 10,0cm 29823 | m | 298,23 m ok~ EN OO A e 1301600
PLACA DE REGULAMENTAQAO CIRCULAR 5,00 | Un. 5.00 Un. Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Q’Laexu'é‘ﬁ°|€‘§ﬁnmem€£w§l?§'.CE'XI;, c?&FAéggfgg?géogwo 01 /01
PLACA DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL 100 un. | 100] un Desentor pata: Revisao: Escala: Treere:

André Felipe Kasteller

maio de 2024 - 1/400 0+0,000 - 3+10,504

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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MUNICIPIO DE
JOACABA - SC

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

DA RUA PRESBITERO
FLAVIANO MARQUES ROSA

AREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

EXTENSAODAVIA __________ . 61,07m

MAIO DE 2024




Apresentacao:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentagao em concreto

da Rua Presbitero Flaviano Marques Rosa, com extensao total de 61,07m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalizagao, no tragado

existente e na pista de rolamento.

Assinaturas:

DIOCLESIO RAGNINI ANDRE FELIPE KASTELLER
Prefeito Municipal - Joagaba Engenheiro Civil - AMMOC
CREA/SC -201.019-5

Equipe Tecnica:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0




Projeto: Pavimentacdo em Concreto da
Rua Presbitero Flaviano Marques Rosa

Responsavel Técnico:
Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 LOC
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 °
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

- - — - - ———  Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 / O
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Localizacao

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
André Felipe Kasteller maio de 2024 - 1/2000 0+0,000 - 3+1,071

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC



01.01.032.0020-20378
01.01.032.0039-2035
01.01.032.2206-2032
01.02.012.0344-3120
01.02.012.0436-3122
01.02.012.0555-3129
01.02.012.0575-20828
01.01.006.0365-406
01.01.006.0023-391
01.02.010.1365-3089
01.02.010.1896-2898
01.02.010.1911-2902
01.01.024.0102-1515
01.01.008.1312-517
01.02.010.2367-2919
01.02.010.2463-2925
01.02.010.2477-2926
01.01.004.0482-0
01.02.012.0592-3130
01.01.032.0010-2033
01.02.010.1967-2905
01.02.010.1947-2904
01.02.010.2383-2920
01.01.008.1311-516
01.01.008.0846-492
01.01.009.0205-529
01.01.008.0018-437
01.01.008.0865-494
01.02.012.0593-3097
01.02.010.2305-2915
01.02.010.1575-2892
01.01.032.2065-20417
01.01.023.0017-1505
01.01.005.0358-355
01.01.022.0120-1499
01.01.005.0388-357
01.01.005.0399-358
01.01.005.0413-364
01.01.005.0413-364
01.01.005.0473-20027
01.01.005.0545-376
01.01.005.0588-380
01.01.005.0593-381
01.01.005.0702-384
01.01.007.0037-417
01.01.006.0301-403
01.01.006.0416-411
01.01.007.0049-418
01.01.007.0072-420
01.01.007.0153-426
01.01.008.0076-443
01.01.008.0100-446
01.01.008.0113-447
01.01.008.0133-449
01.01.032.2050-20416
01.01.032.2050-20416
01.01.008.0833-491
01.01.008.0848-500
01.01.007.0263-431
01.01.007.0290-433
01.01.007.0302-434
01.01.007.0317-435
01.01.007.0122-422
01.01.007.0133-423
01.01.006.0078-393
01.01.006.0342-405
01.01.005.0336-353
01.01.006.0066-392
01.01.006.0432-413
01.01.005.0424-369
01.01.009.0148-20154
01.01.009.0223-20155
01.01.009.0278-531
01.01.009.0319-532
01.01.009.0319-532
01.01.009.0365-536
01.01.009.0440-539
01.01.022.0072-1454
01.01.022.0140-1452
01.01.024.0029-1512
01.01.024.0041-1513
01.01.024.0052-1514
01.01.024.0595-1548
01.01.032.2207-20376
01.02.010.2040-2909
01.01.008.0788-502
01.02.012.0234-3112
01.02.012.0234-3112
01.02.012.0234-3112
01.02.010.0891-3068
01.01.006.0373-407
01.01.008.0933-20139
01.01.005.0368-356
01.01.008.0772-487
01.02.010.2069-2911
01.02.010.1927-2901
01.01.007.0017-414
01.01.007.0060-419
01.01.007.0112-421
01.01.031.0128-1955
01.02.010.0904-3069
01.02.010.0917-3070
01.02.010.0917-3070
01.02.010.1448-3093
01.01.032.0148-2040
01.01.022.0181-1448
01.02.010.1937-2903
01.01.008.0052-20083
01.01.006.0411-410
01.01.008.1349-521
01.02.010.1912-3088
01.01.032.0196-2041
01.02.010.2025-2908
01.02.012.0316-3118
01.01.032.0109-2038
01.01.032.0109-2038
01.01.032.0029-2034
01.01.008.0386-462
01.01.008.0981-20142
01.02.010.1471-2888
01.01.009.0439-538
01.01.007.0253-427
01.02.010.1982-28159
01.01.005.0660-382
01.01.023.0015-1507
01.01.009.0395-537
01.01.008.1337-520
01.02.010.2320-2916
01.02.010.2320-2916
01.01.006.0157-395
01.01.008.1309-20148
01.02.010.2698-2937
01.01.008.1325-519
01.01.010.0041-20175
01.01.032.2095-20418
01.02.010.2711-2938
01.01.009.0266-530
01.01.009.0070-541
01.01.006.0091-394
01.01.005.0314-352
01.01.006.0381-408
01.01.007.0207-425
01.01.032.2110-2097
01.01.008.0773-504
01.02.010.0960-27402
01.02.010.2421-2922
01.02.010.2685-2936
01.01.005.0566-378
01.01.006.0200-398
01.01.005.0556-377
01.01.032.2080-2096
01.02.010.2011-2907
01.01.032.0098-2037
01.01.032.0098-2037
01.02.012.0850-20812
01.01.009.0187-528
01.02.010.2335-2917
01.02.010.1459-2887
01.02.010.0930-3071
01.02.010.1058-3074
01.02.010.1905-2900
01.02.002.0401-20706
01.01.008.0847-498
01.01.008.0909-20134
01.02.010.2449-2924
01.02.010.2449-2924
01.01.032.0122-2039
01.01.032.0122-2039
01.01.024.0129-1517
01.01.024.0215-20302
01.01.023.0041-1509
01.01.023.0067-1510
01.01.009.0453-540
01.01.009.0094-20150
01.01.009.0118-525
01.01.009.0173-527
01.01.009.0342-533
01.01.009.0354-534
01.01.005.0518-374
01.01.005.0525-375
01.01.005.0233-341
01.01.005.0233-341
01.01.005.0348-354
01.01.007.0261-430
01.01.007.0271-432
01.01.006.0419-412
01.01.008.0398-463
01.01.008.0896-496
01.01.008.0475-467
01.01.008.0849-499
01.01.006.0177-397
01.01.006.0231-399
01.01.006.0313-404
01.01.005.0577-379
01.01.005.0690-383
01.01.006.0011-390
01.01.006.0261-402
01.01.006.0401-409
01.01.023.0016-1506
01.01.032.0049-2036
01.01.006.0166-396
01.01.023.0029-1508
01.01.022.0191-1503
01.01.023.0087-1511
01.01.024.0572-1547
01.01.007.0026-416
01.01.008.0850-497
01.01.006.0250-400
01.01.008.1361-522
01.01.008.0131-448
01.02.012.0521-3127
01.01.008.0012-436
01.01.008.0029-439
01.01.008.0041-440
01.01.008.0098-445
01.01.008.0181-451
01.01.008.0520-470
01.01.008.0198-452
01.01.008.0215-453
01.01.008.0242-456
01.01.008.0284-20087
01.01.008.0350-460
01.01.008.0368-461
01.01.008.0422-464
01.01.008.0681-481
01.01.008.0693-482
01.01.008.0707-483
01.01.008.0723-484
01.01.008.0786-20119
01.01.008.0811-489
01.01.008.0834-501
01.01.008.0787-503
01.01.008.1074-509
01.01.008.0966-20141
01.01.008.0908-20135
01.01.008.1313-518
01.01.008.1048-508
01.01.008.0951-20140
01.01.008.0907-20136
01.01.008.1236-512
01.01.008.1248-513
01.01.008.1307-514
01.01.008.1373-523
01.01.008.1310-515
01.01.008.1308-26316
01.01.022.0008-1497
01.01.022.0033-1495
01.01.022.0058-1455
01.01.022.0102-0
01.01.022.0150-29243
01.01.022.0161-1450
01.01.022.0171-1501
01.01.022.0446-1496
01.01.022.0223-1504
01.02.012.0400-20825
01.02.012.0329-20822
01.02.012.0418-3121
01.02.012.0472-3124
01.02.012.0507-3126
01.02.012.0454-3123
01.02.012.0490-3125
01.02.012.1546-3098
01.02.012.0538-3128
01.02.012.0613-3131
01.02.012.0814-3132
01.01.024.0114-1516
01.01.024.0231-1540
01.01.008.0088-444
01.01.008.0146-450
01.01.008.0314-458
01.01.008.0327-459
01.01.008.0230-455
01.01.008.0435-465
01.01.008.0304-457
01.01.008.0461-466
01.01.008.0532-471
01.01.008.0760-486
01.01.008.0882-495
01.01.008.0821-490
01.01.008.0863-493
01.01.008.0736-485
01.01.008.1224-511
01.01.008.0906-20137
01.01.008.1033-507
01.01.008.1385-524
01.01.008.1049-505
01.01.008.1007-506
01.01.008.0064-442
01.01.008.1215-0
01.01.008.0410-33873
01.02.010.0945-3072
01.02.010.0988-3073
01.02.010.1510-2889
01.02.010.1815-2896
01.02.010.1585-2886
01.02.010.1875-11902
01.02.010.1884-11904
01.02.010.1903-2899
01.02.010.2399-2921
01.02.010.2435-2923
01.02.010.1997-2906
01.02.010.2054-2910
01.02.010.2227-20773
01.02.010.2351-2918
01.02.010.2490-2927
01.01.008.0921-20138
01.01.008.1212-510
01.02.002.00702
01.01.004.00001
01.01.005.00001
01.01.005.00053
01.01.005.00018
01.01.006.00334
01.01.006.00053
01.01.007.00212
01.01.007.00603
01.01.007.00702
01.01.008.00254
01.01.008.00514
01.01.008.00358
01.01.008.00603
01.01.009.00053
01.01.009.00212
01.01.009.00334
01.01.010.00018
01.01.010.00053
01.02.010.00398
01.02.010.00358
01.02.010.00702
01.02.010.00397
01.02.010.00254
01.02.010.00254
01.01.022.00016
01.01.023.00016
01.01.023.00514
01.01.023.00160
01.01.024.00002
01.01.024.00003
01.01.031.00002
01.01.031.00015
01.01.032.00015
01.01.032.00359
01.01.032.00514
01.01.032.00002
01.01.008.00160
01.01.022.00002
01.01.022.00003
01.02.012.00254
01.01.008.00212
01.01.008.00016
01.01.008.00359
01.02.010.00245
01.02.010.00245
01.02.012.00359
01.01.006.00212

—
o
N
ER
S 2. .
7/
///
7/

s Q)(OO) T
N N
PEAS) a

P o
O a
\\\ 7@ N

. O@ g

ANRS) o
N (@ o
N ©

PECHONN
/// )} Oﬁo\\\
AN
l. O
[ON]
()]
: A
(2]
;Q ............... D_[_. _¢1_ ........... _
3
d /
O

0166°809¥669=N
000°0+0°1LS3=d9

PERFIL RUA PRESBITERIO FLAVIANO

550 550
545 545
540 540
535 535
530 530
N~
o
ESTACA = - o~ ™ ‘_'__‘
(ap]
[o0] N » AN (9]
To] [{e] < AN Yo]
COTAS o © o | |0
[92] [92] < <t <t
Te] o Te] w0 o

CONVENCOES

+~++ Estaqueamento

—— Meio-Fio Existente
Meio-Fio a Executar

—— Muro Existente

— Edificagao Existente
Cerca Existente

Rampa de Concreto a Remover
——— Juntas de Dilatacédo a Executar
=== \/iga de Construgao a Executar
2. Poste Existente

® Poco de Visita a Elevar

Associagio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense

752 ammoc

Projeto: Pavimentagdo em Concreto da

Rua Presbitero Flaviano Marques Rosa

Responsavel Técnico:

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico

Felipe L. Parisoto - Eng
Lucas F. Balestrin - Eng
Max Mooshammer - Eng
Suellen Karine Cervelin

. Agrénomo - CREA-SC 183.059-9
. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
. Civil - CREA-SC 139.164-0

- Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico

GEO.
01/02

Desenho: Data: Revisao:

André Felipe Kasteller maio de 2024

Escala:

1/450

Trecho:
0+0,000 - 3+1,071

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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PERFIL RUA PRESBITERIO FLAVIANO
550 550
545 545
540 540
535 535
530 530
N~
<
ESTACA o - N oy
™
© N o IR
v 0 < N0
COTAS o © N 0| | o0
» ™ < g[S
s} 0 s W[ |w
- Projeto: Pavimentacdo em Concreto da
CONVENCOES TRECHO | ACUMULADO -7 amc Rua Presbitero Flaviano Marques Rosa
e Quant.[Un.| Quant. [ Un.
NS _
+++ Estaqueamento Rampa de Concreto a Remover FaTERet o 6107 m | 6107] m Associago dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Goometrico
— Meio-Fio Existente ~—— Juntas de Dilatagéo a Executar AREA DE ACO 426,20 | m2 | 42620 m2 Ana Jilia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA'SC 105.205:8 1" 0
in_Fi H 3 A André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 [
Meio-Fio a Executar === Viga de Construcéo a Executar SRCADE CONCRETD e 2 André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
— Muro Existente & Poste Existente VIGA DE CONSTRUGAO 2@ m | 143] m3 Pelipe L. Parisoto - Eng. Reranomo ~ CREA-SC. 183,059-9 GEO
op ~ . .. . : elipe L. Parisoto - Eng. Agrénomo - - .059- °
Edificagao Existente ® Poco de Visita a Elevar BARRA DE LIGACAO/PROTECAOBL | 76,00 m | 4689 kg Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743.7
Cerca Existente JUNTA DE DLATACAO 186,31 m | 18631] m : : — : ——————Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 02/02
MEIO-FIO EXTRUSADO 61,94 | m 61.94| m Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
RAMPA/CALCADA A DEMOLIR 2,17 | m2 022| m3 Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
POCO DE VISITA AELEVAR 4,00 | Un 400] Un. André Felipe Kasteller maio de 2024 1/450 0+0,000 - 3+1,071

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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PERFIL RUA PRESBITERIO FLAVIANO
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™
© N~ » INERES
0 [te) < N 0
COTAS o © o | |0
(92 [92] < <t <t
le} 0 Te} [te} Te}
= Projeto: Pavimentacdo em Concreto da
CON\E/EtNQOES . TRECHO |ACUMULADO %ﬁ amc Rua Presbitero Flaviano Marques Rosa
+++ Estaqueamento : —
— 'Il_'inlq)iéezl34a(;/(i)nn11?rrllf%é% cutar Quant.| Un.| Quant.| Un. - oo O A Jita U. de Carvalho - Eng. Civil- CREA-SC 105.295-8 renagem
= Bgca de Lobo a Ex)e(‘cutjar BOCA DE LOBO TIPO | ©300/400mm 500 Un. | 500 Un ﬁﬂﬂﬁz Pelipe Kasteller- Elr:/g].‘-cbivli{lEfx-CREll?Sé 201.019-5
& Poste Existente TUBO DE CONCRETO 2400mm 6800 m | 68,00  m Denn Norcze Jteneng. ot renscoss,, DRE.
® Poco de Visita Existente ESCAVACAO DE VALA 69,91 | m3| 69,91 m3 . ‘ . ‘ N v ok ol s ST e 01/01
REATERRO DE VALA (B RITA N° 2) 5732 | m3 57 32 m3 Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
G : - Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
PARALELEPIPEDO A REMOVER 2980 | m2 | 9980 m2 André Felipe Kasteller maio de 2024 1/450 0+0,000 - 3+1,071
Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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Associagio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense

752 ammoc

N\ g N\
o, o g > AN
RO CINN | 5 = PESENN
ey ﬁoé\\\ e o 2 AN
) /QQ OO\\ (e} )U> (o) // S 7@ \\\
P I-NR-DUPLA | |HaBE O
3+0,75 2
LE
SO
/. :
s RUA PRESBITERO F. I-NR-DUPLA R-1
P MARQUES ROSA 0+2,00 2+18,00
N Yk% T CENTRO LD LD~
. §§ O C 7N
NSO Q> paox
| T o O
AS 6 m //
ESTACA 0+0,000 3+1,071
- TRECHO |ACUMULADO
QUANTITATIVOS SINALIZACAO Quant|Un.lQuant] Un.
LINHA CONT[NUA AMARELA 10,0cm 5948 | m | 5948 | m
LINHA CONTINUA BRANCA 10,0cm 12992 | m [ 12992 m
LINHA CONTINUA PRETA 10,0cm 37913| m | 37913| m
PLACA DE REGULAMENTACAO CIRCULAR 1,00 | Un. 1,00 | Un.
PLACA DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL 2,00 | Un. 2,00 | Un.
PLACA DE NOME DE RUA (DUPLA) 2,00 | Un. 200 [ Un.
Projeto: Pavimentacdo em Concreto da

Rua Presbitero Flaviano Marques Rosa

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico

Responsavel Técnico:

Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Sinalizacao

SIN.
01/01

Desenho: Data: Revisao:
André Felipe Kasteller maio de 2024

Escala: Trecho:

17400 0+0,000 - 3+1,071

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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MUNICIPIO DE
JOACABA - SC

DETALHES GERAIS DAS
RUAS DO PACOTE 04

AREA TOTAL A PAVIMENTAR .
EXTENSAODASVIAS 671,67m

MAIO DE 2024




Meio-Fio Moldado in Loco
Concreto Esp.: 12,00cm
Lona Preta 150 micras
Regularizagdo com P6 de
Pedra Sobre Paralelepipedos
Paralelepipedo Existente
Base Existente
Solo Compactado

SAVANANAN AN AR EFN I AN N AR AVAVA > SN \
Conforme Projeto Geométrico

SECAO TRANSVERSAL
Ruas Elaine Debortoli e Lindolfo Schneider
Escala: 1/75

A O B S B S {/\\//<\{/x{//\{/A{/A\//\{/A{/A{/A\/A{//\{/K{/K{//\{/K{/K{//\\\/K\\/A\\//\\/K\\//\\\/K\/K\\//\\\/K\\/K\\//\\\//\\
7

,(13m
MEIO-FIO PADRAO EXTRUSADO
Escala: 1/15

MEIO-FIO PADRAO EXTRUSADO

Rebaixo p/ Entradas de Garagem

Escala: 1

/15

Armadura @ 5,0mm

Tela Q196 = s
. . . / ~
Meio-Fio Moldado in Loco N ~Te6g
= Placa de Concreto Armado (12,00cm) B = -
FCK= 40MPa - ~_
T~ . -
| Asfalto Existente < )4
, . - —e
Paralelepipedo Existente
Base Existente @
] ] £ £
o ’ o
© @
Kr
/ NI
/ \
s .
SONONININION I IO I INON IR IN IR I IN I I N IR I I I O I IOV PN IR, >\\///\\\///\//\///\//\/A//\//\///\///\//\///\//\//\// SOOI IO IO IO, Y/ 65 oo —
N e L e e N \’\\\/77 '\s///
Conforme Projeto Geométrico ~/ N\
) ‘ o a
SECAO TRANSVERSAL ; ARMADURA DE PROTECAO PV
Ruas Angelo Dalfovo, Manoel Q. Morgade e Presbitero F. M. Rosa Escala: 1/50
Escala: 1/75
Projeto: Pavimentacdo em Asfalto e Concreto
4 amc de Diversas Ruas do Pacote 04
AssociagBo dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Detalhes

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng.

Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8

Felipe L. Parisoto - Eng
Lucas F. Balestrin - Eng
Max Mooshammer - Eng
Suellen Karine Cervelin

. Agrénomo - CREA-SC 183.059-9
. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
. Civil - CREA-SC 139.164-0

- Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

DET.
01/08

Desenho:
André Felipe Kasteller

Data:

Revisao:
maio de 2024

Escala:

Trecho:
indicada (s)

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




SECAO TRANSVERSAL
Rua Dois Irmaos
Escala: 1/75

SECAO TRANSVERSAL
Rua Laura Santos
Escala: 1/75

Meio-fio Moldado in loco

Concreto Esp.: 12,00cm
FCK=40MPa

\\\;\ b Lona Preta 150micras
//\h Brita Graduada Esp.: 10,00cm

Terreno Natural

Inclinagéo 3%

R

R e n ke

N
N UL LN

Conforme Projeto Geométrico

Inclinagédo 3%

KRR KRR ACAK

Meio-fio Moldado in loco
5% Asfalto C.A.U.Q. Esp.: 5,00cm
Q | . e Brita Graduada Esp.:
{ Rach&o Esp.: 18,00cm

Terreno Natural

Inclinagéo 3%

12,00cm

\///\///\///57\/(\\\7// \'\\7//\1// 7S
IR
(% L& /Q»

R

S T 3
S AN A

Conforme Projeto Geométrico

D00 -0 -0 VNN
S TSy N Tora et L

e

I

Projeto: Pavimentacdo em Asfalto e Concreto

de Diversas Ruas do Pacote 04

Responsavel Técnico:

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Escala:

Detalhes

DET.
02/08

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico

Desenho: Data:

André Felipe Kasteller

Revisao:
maio de 2024 -

Trecho:
indicada (s) -

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




JUNTA DE DILATAGCAO

om

AN|Zaa

Meio-fio Moldado in loco
Asfalto C.A.U.Q. (Capa) Esp.: 5,00cm

//\ 7 Asfalto C.A.U.Q. (Reperfilagem) Esp.: 3,00cm
¥ aralelepipedos Existente
\\\/ Paralelepipedos Exi
NCSES Base Existente

Terreno Natural

A R s S55
X

Inclinagéo 3% Inclinagéo 3%

////////////////////// A Ay e R R R N R R R R - @mﬁ
NN 5 S B AT e LRI
,20m Conforme Projeto Geométrico ,20m
SECAO TRANSVERSAL
Rua Dionisio de Oliveira
Escala: 1/75
MEIO-FIO BOCA DE LOBO
b i b et bt et e et et e bt et e et e et e et e e e ,JU NTAIDE EXPANSAO
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ARMADURA DE PROTECAO BL
Escala: 1/20

\ Armadura @ 5,0mm
Tela Q196 (10x10)

OBS: Se concreto armado, considerar como
armadura a malha existente no pavimento.

%

Viga 40x30
Concreto Simples

Junta Serrada OBS: O topo das vigas devera

Inicio Pavimento

0,40m

VIGA DE CONSTRUCAO TRANSVERSAL
Escala: 1/25

acompanhar a inclinagao do greide.

Viga 40x30
Concreto Simples
Final Pavimento

Junta Serrada

Eixo Pavi t
Aco CA-50 @10,0mm ixo Pavimento

C=80cm a cada 1,00m

N O DY,
Y L 22 %,

OBS: Serao utilizadas apenas em trechos

BARRA DE LIGACAO NO EIXO onde houver meio-fio a executar/recompor.
Ruas Dois Irmdos, Manoel Q. Morgade e Presbitero F. M. Rosa
Escala: 1/25

i

Projeto: Pavimentacdo em Asfalto e Concreto

de Diversas Ruas do Pacote 04

ainmoc

Associagio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense

Responsavel Técnico:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Detathes

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

DET.

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

03/08

Assinatura Responsavel Técnico

Desenho:

André Felipe Kasteller

Data: Escala: Trecho:

indicada (s)

Revisao:
maio de 2024

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




T

!

1/3h min ,05m

1/3h min ,05m |

Placa de Concreto (12,00cm)
FCK= 40MPa

Regularizagdo com P6 de
Pedra sobre Paralelepipedos

o Paralelepipedos Existente

Armadura @ 5,0mm
[ela Q196
F

/\\ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\t

Base Existente

Solo Compactado

CAMADAS EM CONCRETO ARMADO

Sobre Paralelepipedos
Ruas Angelo Dalfovo, Elaine Debortoli e Lindolfo Schneider

Escala: 1/10

Placa de Concreto (12,00cm)
FCK= 40MPa

Lona Preta 150 micras

Regularizagdo com P6 de
Pedra sobre Paralelepipedos

o~ Paralelepipedos Existente

o Base Existente

N N N N N N S8

Solo Compactado

CAMADAS
Sobre Paralelepipedos
Ruas Elaine Debortoli e Lindolfo Schneider
Escala: 1/10
,(10m ,L10m ,(10m ,(10m ,L10m

Placa de Concreto (12,00cm)
FCK= 40MPa

Brita Graduada

Armadura %] 5 Omm Esp.: 10,00cm

- SR RR | Solo Compactado
TR TEIR X //\ //(1ﬁ p

CAMADAS EM CONCRETO ARMADO

Sobre Base Nova

Ruas Dois Irméaos, Elaine de Bortoli e Lindolfo Schneider
Escala: 1/10

Placa de Concreto (12,00cm)

ESTRUTURA ~

T Placa de Concreto (12,00cm)
FCK= 40MPa
%mm
F

Asfalto Existente
/\\ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\t

Armadura @ 5,

—~ Paralelepipedos Existente

1/3h min ,05m

Base Existente

Solo Compactado

CAMADAS EM CONCRETO ARMADO
Sobre Paralelepipedos
Ruas Manoel Q. Morgade e Presbitero F. M. Rosa

Escala: 1/10

2a3 mm

Escala: 1/10
5a10mm
B.L
JUNTA DE EXPANSAO EM BOCAS DE LOBO

JUNTA DE DILATACAO
Escala: 1/10

JUNTA BEM EXECUTADA

FCK= 40MPa Escala: 1/10
L S Brita Graduada
T ’ ‘ R Esp.: 10,00cm

b \ \ \ \ \ \ \\ Solo Compactado

CAMADAS

Sobre Base Nova

Rua Dois Irmé&os

Escala: 1/10

Projeto: Pavimentacdo em Asfalto e Concreto

de Diversas Ruas do Pacote 04

Responsavel Técnico:

Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8

Felipe L. Parisoto - Eng. Agrénomo - CREA-SC 183.059-9

Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
- - — Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico 5ueuen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

752 ammoc

DET.
04/08

Detalhes

Data: Revisdo: Escala: Trecho:

maio de 2024

Desenho:

André Felipe Kasteller indicada (s)

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br -

Joacgaba/SC




Quadro para apoio da grade,
executado com cantoneira de
abas iguais 2" x 3/8"

Grade de ferro

" (Ver detalhe)
o]

3 Chumbador para fixagéo

1 do quadro de apoio da
.| grade no concreto

< . Concreto
< FCK=20 MPa

APOIO DA GRADE
Escala: 1/15

1000mm

10mm

mm mm mm mm

30mm

680mm

10ﬂ1m 10H1m 10H1m

10mm

Barra de ferro chato laminado

1. 1/2" X 3/8“

Barra de ferro chato laminado

1 .1/2" X :3/8“
Barra de ferro chato laminado

2.1/2" X 3/8“

+
Barra de ferro chato laminado
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700mm &
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GRADE DE FERRO
Escala: 1/15

Grade de Ferro

1-1/2“)(3/8“

R BOCA DE LOBO - TIPO | - @300mm/@400mm
Ruas Angelo Dalfovo, Elaine Debortoli, Lindolfo Schneider, Manoel Q. Morgade e Presbitero F. M. Rosa

Grade de Ferro

CAIXA CEGA - TIPO | - @300mm/@400mm
Ruas Elaine Debortoli e Manoel Q. Morgade

1,00m

¢

T

|

|
1,00m

—e

PLANTA BAIXA
Escala: 1/20
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(B N ,90m N 1,20m. © . Escala: 1/20 Escala: 1/20
PLANTA BAIXA CORTE AA CORTE BB
Escala: 1/20 Escala: 1/20 Escala: 1/20
Projeto: Pavimentacdo em Asfalto e Concreto
4 amc de Diversas Ruas do Pacote 04
Associagio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Detalhes

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico

Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

DET

05/08

Andr

Desenho:

Data:

€ Felipe Kasteller maio de 2024

Revisao:

Escala:
indicada (s)

Trecho:

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




CAIXA CEGA - TIPO | - @300mm/@400mm

Rua Dois Irmaos
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T @ 6,30 mm
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752 ammoc

Projeto: Pavimentacdo em Asfalto e Concreto

de Diversas Ruas do Pacote 04

Responsavel Técnico:

Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8

Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9

Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
- - — - - T Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Detalhes

DET.
06/08

Escala: Trecho:

indicada (s)

Desenho: Data: Revisao:

André Felipe Kasteller maio de 2024

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




CANALETA LONGITUDINAL

Rua Angelo Dalfovo

Quadro para apoio da grade,
executado com cantoneira de
abas iguais 2" x 3/8"

Grade de ferro
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Pavimentacao em Asfalto e Concreto

Projeto:
4 amc de Diversas Ruas do Pacote 04

AssodiagSo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Detalhes
Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 DET
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9

Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

L]
- T Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelir% - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0 07/08

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
André Felipe Kasteller maio de 2024 - indicada (s)

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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SINALIZACAO HORIZONTAL - MAO DUPLA
Contorno das Linhas em Cor Preta Esp.: 10,00cm
Rua Manoel Q. Morgade

Escala: 1/100
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SINALIZACAO HORIZONTAL - MAO DUPLA
Ruas Dionisio de Oliveira e Laura Santos
Escala: 1/100
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SINALIZACAO HORIZONTAL - MAO DUPLA
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Rua Angelo Dalfovo

Escala: 1/100
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FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES
Contorno das Linhas em Cor Preta Esp.: 10,00cm
Rua Elaine Debortoli

Escala: 1/100
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SINALIZACAO HORIZONTAL - MAO DUPLA
Contorno das Linhas em Cor Preta Esp.: 10,00cm

Ruas Elaine Debortoli, Lindolfo Schneider e Presbitero F. M. Rosa

Escala: 1/100
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SINALIZACAO HORIZONTAL - MAO UNICA
Contorno das Linhas em Cor Preta Esp.: 10,00cm
Rua Dois Irmaos

Escala: 1/100

PLACAS DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACACQ
PLACA COD. PINTURA [DIMENS.

Fundo branco
Tarja vermelha
Letras pretas
Simbolos pretos
Orla vermelha
Verso preto

R-1 L=0,25m

Fundo branco
Tarja vermelha
Letras pretas
Simbolos pretos
Orla vermelha
Verso preto

R-6a D =0,50m

Fundo branco
Tarja vermelha
Letras pretas
Simbolos pretos
Orla vermelha
Verso preto

R-6b D =0,50m

2,00m
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Tarja vermelha
Letras pretas

R-19-30| Simbolos pretos
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752 ammoc

Projeto: Pavimentacdo em Asfalto e Concreto

de Diversas Ruas do Pacote 04

Responsavel Técnico:

Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Detalhes

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Max
Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrénomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

DET.
08/08

Data:
maio de 2024

Desenho:
André Felipe Kasteller

Revisao:

Escala: Trecho:

indicada (s)

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br -

Joacgaba/SC
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