
MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

MAIO DE 2024

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
DA RUA MANOEL

 QUINTILHAN MORGADE
ÁREA À PAVIMENTAR EM CONCRETO
EXTENSÃO DA VIA

420,49m²
70,50m



Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em concreto

da Rua Manoel Quintilhan Morgade, com extensão total de 70,50m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado

existente e na pista de rolamento.

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joaçaba

Assinaturas:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Equipe Técnica:

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC

CREA/SC – 201.019-5
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