
MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

MAIO DE 2024

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
DA RUA ÂNGELO DALFOVO

ÁREA À PAVIMENTAR EM CONCRETO
EXTENSÃO DA VIA

618,25m²
72,17m



Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em concreto

da Rua Ângelo Dalfovo, com extensão total de 72,17m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado

existente e na pista de rolamento.

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC

CREA/SC – 201.019-5

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joaçaba

Assinaturas:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Equipe Técnica:
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Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho:

Projeto:

Data:
-

Revisão: Escala: Trecho:

LOC.
01/01

Localização

maio de 2024

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Responsável Técnico:

Pavimentação em Concreto da
Rua Ângelo Dalfovo

0+0,000 - 3+12,1731/3500

01.04.013.0067-4496
01.04.013.0161-4498
01.04.013.0022-4493
01.04.013.0055-4495
01.04.045.0016-26890
01.04.002.0060-3894
01.04.002.0091-3897
01.04.045.0335-26874
01.04.045.0471-26882
01.04.028.0350-4769
01.04.002.0145-3900
01.04.028.0364-4770
01.04.021.0210-4621
01.04.022.0156-26907
01.04.036.1781-5297
01.04.036.1881-5300
01.04.036.3564-5344
01.04.012.0030-4242
01.04.012.0050-4485
01.04.012.0084-4241
01.04.012.0031-0
01.04.045.0287-26872
01.03.020.1200-21534
01.04.021.0115-26577
01.04.021.0430-4632
01.04.034.0104-4910
01.04.017.0347-4370
01.04.022.0169-26906
01.04.021.0150-26584
01.04.021.0174-26585
01.04.019.0154-4537
01.03.006.0384-3803
01.04.028.0221-0
01.04.013.0379-4487
01.04.045.0348-26875
01.04.021.0280-4626
01.04.047.0277-26964
01.04.028.0143-4761
01.04.007.0042-4136
01.04.007.0129-4141
01.04.005.0111-3972
01.04.028.0129-4760
01.04.013.0622-4491
01.04.021.0058-26581
01.04.045.0176-26903
01.04.037.0200-5185
01.04.025.0447-4717
01.04.003.1575-21042
01.04.006.0434-4067
01.04.018.0322-4452
01.04.021.0552-26575
01.04.009.0194-21211
01.04.022.0026-26917
01.04.046.0139-26939
01.04.045.0361-26876
01.04.034.0258-4917
01.04.034.0271-4918
01.04.032.0053-4929
01.04.037.0453-5199
01.04.019.0030-4530
01.04.045.0092-26896
01.04.034.0233-4915
01.04.006.0101-4052
01.04.001.0522-30360
01.04.021.0500-4637
01.04.005.0688-4009
01.04.021.0472-4635
01.04.012.0183-4223
01.04.022.0482-26923
01.04.046.0198-26937
01.04.006.0324-4059
01.04.037.0172-5183
01.03.006.0315-3801
01.04.009.0108-4107
01.04.005.0310-3986
01.04.045.0373-26877
01.04.047.0342-26969
01.04.012.0549-4219
01.04.047.0251-26962
01.04.047.0032-26950
01.04.016.0069-4398
01.04.009.0275-4112
01.04.045.0128-26899
01.04.032.0039-4928
01.04.034.0032-4919
01.04.022.0556-26918
01.04.018.0606-4456
01.04.033.0050-4978
01.04.030.0123-4890
01.04.007.0355-4145
01.04.050.0061-0
01.04.021.0359-4629
01.04.029.0191-4812
01.04.016.0150-4403
01.04.013.0208-4500
01.04.002.0079-3896
01.04.018.0213-4445
01.04.028.0308-4766
01.04.046.0153-26938
01.04.009.0060-4103
01.04.005.0674-4008
01.04.028.0059-4755
01.04.020.0544-4565
01.04.006.0040-4049
01.04.017.0410-4375
01.04.019.0294-4541
01.04.025.0219-4714
01.04.020.0510-4563
01.04.003.1803-21049
01.04.028.0384-0
01.04.003.1830-3667
01.04.023.0098-4687
01.04.006.0052-4050
01.04.030.0087-4887
01.04.037.0045-21543
01.04.036.1716-29162
01.04.017.0250-0
01.04.028.0249-4762
01.04.046.0083-26943
01.04.022.0104-26911
01.04.013.0303-0
01.04.028.0228-4762
01.04.001.0607-3875
01.04.001.0673-3877
01.04.020.0131-4568
01.04.045.0068-26894
01.04.012.0770-4229
01.04.022.0469-26924
01.04.001.0622-3876
01.04.045.0152-26901
01.04.003.1723-3663
01.04.047.0329-26968
01.04.015.0023-4338
01.04.028.0383-4771
01.04.012.0903-21289
01.04.005.0086-21176
01.04.028.0266-4763
01.04.028.0322-4767
01.04.037.0113-5181
01.04.012.0424-4215
01.04.019.0015-4529
01.04.034.0091-4909
01.04.006.0077-4051
01.04.003.1757-3665
01.04.004.0434-4202
01.04.022.0521-26920
01.04.003.1841-3668
01.04.005.0736-4013
01.04.005.0748-4014
01.04.005.0760-4015
01.04.012.0425-4214
01.04.027.0044-4840
01.04.036.2190-5318
01.04.012.0618-4221
01.04.012.0754-12224
01.04.012.0762-4228
01.04.012.0647-12100
01.04.014.0078-4301
01.04.014.0099-4303
01.04.014.0035-4300
01.04.013.0637-4492
01.04.012.0966-21292
01.04.015.0034-4339
01.04.015.0254-21356
01.04.015.0287-4345
01.04.015.0330-4346
01.04.015.0369-4348
01.04.016.0114-4400
01.04.017.0106-4358
01.04.017.0134-4360
01.04.017.0361-4371
01.04.017.0372-4372
01.04.018.0041-4435
01.04.017.0451-4378
01.04.018.0059-4436
01.04.018.0076-4437
01.04.018.0090-4438
01.04.018.0102-4439
01.04.018.0133-4441
01.04.018.0152-4442
01.04.018.0178-4443
01.04.019.0044-4531
01.04.019.0195-4538
01.04.019.0220-4539
01.04.019.0250-4540
01.04.022.0391-26930
01.04.020.0316-4554
01.04.020.0435-4561
01.04.021.0072-26580
01.04.017.0120-4359
01.04.021.0196-4620
01.04.021.0252-4624
01.04.021.0266-4625
01.04.021.0294-4627
01.04.021.0086-26579
01.04.037.0339-5194
01.04.021.0401-4630
01.04.021.0415-4631
01.04.022.0215-4648
01.04.022.0315-4649
01.04.022.0360-4650
01.04.023.0137-4688
01.04.023.0154-4689
01.04.023.0302-4683
01.04.021.0513-4638
01.04.007.0368-4146
01.04.025.0271-4715
01.04.027.0116-4843
01.04.028.0017-1069
01.04.028.0045-4754
01.04.012.0949-4238
01.04.028.0280-4764
01.04.030.0075-21538
01.04.028.0336-4768
01.04.029.0065-4808
01.04.009.0012-4099
01.04.045.0547-26888
01.04.036.1619-5295
01.04.036.1672-5296
01.04.036.1821-5299
01.04.037.0069-12514
01.04.036.2377-5322
01.04.036.2622-5334
01.04.036.2607-5333
01.04.037.0227-5187
01.04.037.0255-5189
01.04.036.2748-5339
01.04.045.0435-26879
01.04.005.0074-21175
01.04.045.0080-26895
01.04.036.2413-5324
01.04.037.0097-5180
01.04.037.0042-5177
01.04.017.0147-4361
01.04.005.0099-3971
01.04.003.1857-3669
01.04.018.0229-4446
01.04.009.0024-4100
01.04.028.0031-1070
01.04.021.0571-26576
01.04.020.0195-4572
01.04.006.0336-4060
01.04.017.0383-4373
01.04.050.0432-4716
01.04.009.0120-4108
01.04.028.0242-4763
01.04.022.0495-26922
01.04.003.1730-3664
01.04.003.1740-3664
01.04.005.0662-4007
01.04.036.1926-5304
01.04.006.0028-4048
01.04.037.0044-27132
01.04.047.0111-26956
01.04.030.0259-4897
01.04.034.0190-4914
01.04.034.0190-4914
01.04.003.1875-3670
01.04.005.0026-3968
01.04.045.0531-26887
01.04.021.0539-4639
01.04.023.0234-4680
01.04.047.0124-26957
01.04.045.0322-26873
01.04.045.0459-26881
01.04.031.0031-4876
01.04.009.0048-4102
01.04.007.0087-4138
01.04.021.0444-4633
01.04.006.0312-4058
01.04.022.0091-26912
01.04.003.1893-3671
01.04.018.0415-4453
01.04.047.0072-26953
01.04.047.0085-26954
01.04.022.0443-26926
01.04.022.0117-26910
01.04.045.0388-26878
01.04.005.0038-3969
01.04.022.0052-26915
01.04.022.0065-26914
01.04.005.0014-3967
01.04.032.0023-4927
01.04.032.0068-4930
01.04.006.0410-4065
01.04.031.0046-4877
01.04.034.0246-4916
01.04.006.0386-4063
01.04.021.0183-4619
01.04.047.0290-26965
01.04.005.0281-3985
01.04.022.0456-26925
01.04.007.0075-21234
01.04.045.0032-26892
01.04.045.0519-26886
01.04.012.0998-21294
01.04.047.0225-26960
01.04.033.0085-4979
01.04.007.0146-4142
01.04.037.0114-5176
01.04.046.0097-26942
01.04.021.0101-26578
01.04.031.0090-4878
01.04.019.0087-4535
01.04.022.0417-26928
01.04.047.0137-26958
01.04.017.0324-4368
01.04.021.0041-26582
01.04.047.0181-26959
01.04.046.0069-26944
01.04.045.0507-26885
01.04.013.0577-4488
01.04.029.0025-4806
01.04.034.0118-4911
01.04.037.0269-5190
01.04.037.0353-5195
01.04.009.0072-4104
01.04.047.0046-26951
01.04.006.0374-4062
01.04.028.0101-4758
01.04.036.2543-5331
01.04.005.0135-3974
01.04.007.0101-4139
01.04.049.0122-4486
01.04.025.0090-4712
01.04.009.0096-4106
01.04.030.0099-4888
01.04.007.0019-21233
01.04.047.0098-26955
01.04.045.0104-26897
01.04.045.0447-26880
01.04.022.0378-26931
01.04.031.0016-4875
01.04.033.0025-4977
01.04.037.0241-5188
01.04.022.0013-26871
01.04.045.0140-26900
01.04.006.0235-4055
01.04.006.0281-4056
01.04.006.0281-4056
01.04.007.0117-4140
01.04.007.0381-4147
01.04.028.0115-4759
01.04.006.0398-4064
01.04.009.0036-4101
01.04.037.0043-27133
01.04.045.0116-26898
01.04.046.0111-26941
01.04.047.0303-26966
01.04.034.0175-4913
01.04.007.0063-4137
01.04.009.0133-4109
01.04.007.0248-4143
01.04.037.0214-5186
01.04.025.0160-4713
01.04.018.0256-4447
01.04.018.0271-4448
01.04.045.0495-26884
01.04.047.0059-26952
01.04.030.0165-4891
01.04.037.0376-5196
01.04.007.0342-4144
01.04.022.0130-26909
01.04.036.1915-5303
01.04.030.0245-4896
01.04.006.0141-4054
01.04.036.1801-5298
01.04.009.0084-4105
01.04.006.0422-4066
01.04.005.0700-4010
01.04.006.0453-4068
01.04.003.1974-21054
01.04.006.0300-4057
01.04.006.0348-4061
01.04.005.0123-3973
01.04.021.0136-26583
01.04.047.0264-26963
01.04.030.0195-4893
01.04.030.0217-4894
01.04.029.0127-4810
01.04.034.0160-4912
01.04.045.0164-26902
01.04.022.0430-26927
01.04.009.0169-4110
01.04.009.0248-4111
01.04.023.0253-4681
01.04.009.0182-21210
01.04.009.0232-21214
01.04.006.0123-4053
01.04.009.0218-21213
01.04.001.0380-29073
01.04.047.0238-26961
01.04.037.0297-21554
01.04.030.0231-4895
01.04.032.0113-4931
01.04.030.0111-4889
01.04.036.2464-5327
01.04.037.0083-5179
01.04.009.0206-21212
01.04.045.0056-26893
01.04.022.0535-26919
01.04.023.0079-4686
01.04.037.0283-5191
01.04.006.0016-4047
01.04.022.0508-26921
01.04.014.0221-4309
01.04.046.0125-26940
01.04.022.0143-26908
01.04.045.0483-26883
01.04.047.0316-26967
01.04.022.0039-26916
01.04.030.0031-4898
01.04.027.0058-4841
01.04.005.0807-4017
01.04.034.0078-4908
01.04.015.0012-4337
01.04.045.0233-26904
01.04.037.0325-21556
01.04.037.0418-5197
01.04.037.0431-5198
01.04.037.0466-5200
01.04.037.0186-5184
01.04.036.2045-5313
01.04.036.2150-5316
01.04.036.2896-5342
01.04.036.2249-5320
01.04.036.2428-5325
01.04.036.2674-5336
01.04.036.3038-5343
01.04.036.1895-5301
01.04.030.0180-4892
01.04.028.0016-21525
01.04.028.0028-21528
01.04.036.1905-5302
01.04.029.0113-4809
01.04.029.0170-4811
01.04.028.0087-4757
01.04.028.0294-4765
01.04.025.0318-4716
01.04.027.0103-4842
01.04.022.0078-26913
01.04.022.0196-26905
01.04.029.0039-4807
01.04.020.0388-4559
01.04.019.0312-21472
01.04.018.0593-4455
01.04.018.0625-4457
01.04.021.0308-4628
01.04.021.0486-4636
01.04.021.0224-4622
01.04.016.0174-4405
01.04.020.0527-4564
01.04.019.0060-4532
01.04.019.0074-4534
01.04.019.0107-4536
01.04.017.0067-4355
01.04.017.0080-4356
01.04.017.0093-4357
01.04.017.0397-4374
01.04.017.0423-4376
01.04.018.0198-4444
01.04.015.0084-4341
01.04.016.0162-4404
01.04.013.0194-4499
01.04.012.0533-4218
01.04.012.0932-0
01.04.012.1028-4239
01.04.014.0186-4306
01.04.014.0197-4307
01.04.007.0030-4135
01.04.005.0724-4012
01.04.005.0784-4016
01.04.012.0494-4217
01.04.003.1672-21043
01.04.003.1672-21043
01.04.012.0450-4216
01.04.002.0157-3901
01.04.002.0169-3902
01.04.001.0360-3870
01.04.001.0360-3870
01.03.006.0169-3797
01.03.006.0486-3817
01.04.045.0044-26891
01.04.022.0404-26929
01.04.015.0124-4343
01.04.002.0121-3898
01.04.005.0402-3988
01.04.014.0089-4302
01.04.015.0100-4342
01.04.015.0149-4344
01.04.017.0176-4363
01.04.016.0186-4406
01.04.016.0246-4407
01.04.016.0138-4402
01.04.012.0727-4226
01.04.018.0244-4454
01.04.012.0748-4227
01.04.012.0825-4236
01.04.012.0825-4236
01.04.028.0073-4756
01.04.036.2530-5330
01.04.016.0126-4401
01.04.036.1990-5311
01.04.017.0335-4369
01.04.017.0161-4362
01.04.017.0270-4366
01.04.018.0114-4440
01.04.018.0283-4449
01.04.018.0296-4450
01.04.018.0309-4451
01.04.037.0311-5192
01.04.036.2764-5340
01.04.037.0143-5182
01.04.017.0188-4364
01.04.017.0027-4379
01.04.017.0306-4367
01.04.036.2780-5341
01.04.017.0207-4365
01.04.001.0348-3869
01.04.001.0336-3868
01.04.012.0778-4230
01.04.016.0089-4399
01.04.015.0046-4340
01.04.037.0068-5178
01.04.015.0407-4349
01.04.012.0032-0
01.04.012.0070-0
01.04.020.0064-4566
01.04.020.0116-4567
01.04.020.0146-4569
01.04.020.0253-4555
01.04.020.0210-4558
01.04.020.0239-4556
01.04.020.0403-4560
01.04.020.0176-4571
01.04.020.0161-4570
01.04.020.0497-4562
01.04.020.0225-4557
01.04.020.0481-21479
01.04.002.0133-3899
01.04.002.0066-3895
01.04.013.0043-4494
01.04.013.0079-4497
01.04.013.0224-4501
01.04.013.0236-4502
01.04.013.0237-4503
01.04.013.0592-4489
01.04.013.0607-4490
01.04.012.0340-30437
01.04.012.0677-4224
01.04.012.0794-4232
01.04.012.0422-4213
01.04.012.0646-4222
01.04.012.0799-4233
01.04.012.0799-4233
01.04.012.0144-4240
01.04.012.0698-4225
01.04.012.0786-4231
01.04.012.0809-4234
01.04.012.0809-4234
01.04.012.0923-21291
01.04.014.0110-4304
01.04.014.0210-4308
01.04.014.0148-4305
01.04.021.0238-4623
01.04.021.0458-4634
01.04.019.0323-4542
01.04.023.0056-4685
01.04.023.0221-4679
01.04.023.0270-4682
01.04.023.0032-4684
01.03.020.0194-21533
01.04.036.1568-5294
01.04.036.1976-5305
01.04.036.2002-5312
01.04.036.2446-5326
01.04.036.2480-5328
01.04.036.2722-5337
01.04.036.2070-5315
01.04.036.2732-5338
01.04.036.3136-21657
01.04.015.0358-4347
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