MUNICIPIO DE
JOACABA - SC

PAVIMENTACAO EM CONCRETO
DA RUA MANOEL
QUINTILHAN MORGADE

AREA A PAVIMENTAR EM CONCRETO

EXTENSAODAVIA _________ 70,50m

MAIO DE 2024




Apresentacao:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentagao em concreto

da Rua Manoel Quintilhan Morgade, com extensao total de 70,50m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalizagao, no tragado

existente e na pista de rolamento.

Assinaturas:

DIOCLESIO RAGNINI ANDRE FELIPE KASTELLER
Prefeito Municipal - Joagaba Engenheiro Civil - AMMOC
CREA/SC —-201.019-5

Equipe Tecnica:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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. Projeto: Pavimentacdo em Concreto da
CONVENCOES 4 amc Rua Manoel Quintilhan Morgade
Malie Est_aqu_eamento &Y Rampa de Concrqto a Remover Associaglio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Geometrico
— Meio-Fio Existente === \/ijga de Construgéo a Executar ﬁng J,ﬂgatu-giettc,ar\éalhoc: E,Fg-cg{i&l : 5529-357125-295-8 -
i i R i S ndré Brito Dotti - Eng. Civil - - .237- -
Melo-Flo_ a Executar Junta de Dilatagdo a Executar André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
—— Muro Existente Denir Narcizo Zulian - Eng. Civl - CREASC 50.803-8. " GEO
.. elipe L. Parisoto - Eng. Agrénomo - - .059- °
® Pogo de Visita a Elevar Lucas F. Balestrin - Eng. Agrénomo - CREASC 196.743-7
8. Poste Existente Assinatura Prefeito(a) Municipal ~Assinatura Responsavel Técnico Suelien Karine Cerveli - E]r\:]g.-Civil--CREA-St 166.933-0 01 / 02
Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
André Felipe Kasteller maio de 2024 1/500 0+0,000 - 3+10,504
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CONVENQOES
-—- Estagueamento
— Meio-Fio Existente
Meio-Fio a Executar
— Muro Existente
® Poco de Visita a Elevar
8. Poste Existente

R Rampa de Concreto a Remover
=== \/ijga de Construgéo a Executar

--—- Junta de Dilatagao a Executar

TRECHO

ACUMULADO

75 ammoc

Projeto: Pavimentacdo em Concreto da

Rua Manoel Quintilhan Morgade

Quant.| Un.| Quant. | Un.
EXTENSAO 7050 | m 7050 | m Responsavel Técnico: Geométrico
AREA DE ACO 420,49 | m2 42049 | m2 Ana Jdlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 —_—
AREA DE CONCRETO 42049 | m2 | 42049 m2 André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 ___

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

VOLUME DE CONCRETO - LR EE Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 GEO
VIGA DE CONSTREJCAO = 402 | m 0.24| m3 Felipe L. Parisoto - Eng. Agrénomo - CREA-SC 183.059-9 °
BARRA DE LIGACAQO/PROTECAOBL.L. 4400 | m 2715 | kg Lucas F. Balestrin - Eng. Agrﬁnomo - CREA-SC 156.743-7
JUNTA DE DILATACAO 29152 | m | 29152| m Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura R <vel Téeni Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 02 /02
MEIO-FIO EXTRUSADO 3127 | m 3127| m natu ito(a) Municip. ssinatura Responsavel Tecnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
RAMPA/CALCADA A DEMOLIR 456 | m2 046 | m3 Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
POCO DE VISITA A ELEVAR 5,00 | Un. 5,00 Un. André Felipe Kasteller maio de 2024 - 1/500 0+0,000 - 3+10,504
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= Projeto: Pavimentacdo em Concreto da
CONVENCOES TRECHO |ACUMULADO 4 amc Rua Manoel Quintilhan Morgade
- -+ Estaqueamento —
— Limite Pavimentagéo Quant.) Un. [Quant.{ Un. Astociagho dos Munichlos do Meto Oette Cutarivenes Responsavel Tecpico: _ Drenagem
i . g. Civi REA-SC 105.295-8
& Poste Existente BOCA DE LOBO TIPO 1&300/400mm 4,00 | Un. 4,00| Un. André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
~=~ Tubo @400mm a Executar CAIXA CEGA TIPO | @300/400mm 1,00 Un. | 1,00| Un. Dontr Nareoso Zulian.. Eng. Eivil - CREALSC 50.8058 DRE
[1 Boca de Lobo a Executar TUBO DE CONCRETO @400mm 3200 m 3200 m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 .
L. K ~ Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
® Poco de Visita Existente ESCAVACAO DE VALA 36,40 | m3 | 36,40 | m3 pssinatura Prefeito(@) Municipal Assinatura Responsavel Tecnico M Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 / 01
1 u Vi 1 i in - ivil - - -
REATERRO DE VALA (B RITA N° 2) 26,98 | m3 2698 m3 - = DPt p — Suellen Karine Cegvellln Eng. Civil - CREA-SC 1661.-933h0
& esenno: ata: €evisao: Sscala: recho:
PARALELEPIPEDO A REMOVER 30,92 m2| 3092| m2 André Felipe Kasteller maio de 2024
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Projeto: Pavimentacdo em Concreto da
ESTACA Toggé):l% AC3J":“%5L:4DO %g amc Rua Manoel Quintilhan Morgade
QUANTITATIVOS SINALIZAGAO Associagfio dos Municiplos Catarinense 2vel Técnico: inalizaca
. ¢ Quant.| Un. | Quant.| Un. dos do Melo Geste Ei%’jg&?gﬂ?g’g;‘;galhoé E.[‘g-cggﬁ"\lég§5§'§§71g5-295-8 Sinalizacao
LINHA CONTINUA BRANCA 10,0cm 4477 m | 4477] m André Felipe Kasteller- Eng, Civil. CREA'SC 2010195~ ere s
LINHA CONTINUA AMARELA 10,0cm 104,35 | m | 10435] m Pehpel” it g Sormoms | CREK S 13 0999 SIN.
LINHA CONTINUA PRETA 10,0cm 29823 | m | 298,23 m ok~ EN OO A e 1301600
PLACA DE REGULAMENTAQAO CIRCULAR 5,00 | Un. 5.00 Un. Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Q’Laexu'é‘ﬁ°|€‘§ﬁnmem€£w§l?§'.CE'XI;, c?&FAéggfgg?géogwo 01 /01
PLACA DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL 100 un. | 100] un Desentor pata: Revisao: Escala: Treere:

André Felipe Kasteller

maio de 2024 - 1/400 0+0,000 - 3+10,504
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