
MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

MAIO DE 2024

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
DA RUA ÂNGELO DALFOVO

ÁREA À PAVIMENTAR EM CONCRETO
EXTENSÃO DA VIA

618,25m²
72,17m



Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em concreto

da Rua Ângelo Dalfovo, com extensão total de 72,17m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado

existente e na pista de rolamento.

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC

CREA/SC – 201.019-5

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joaçaba

Assinaturas:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Equipe Técnica:
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Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho:

Projeto:

Data:
-

Revisão: Escala: Trecho:

LOC.
01/01

Localização

maio de 2024

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Responsável Técnico:

Pavimentação em Concreto da
Rua Ângelo Dalfovo

0+0,000 - 3+12,1731/3500

01.04.013.0067-4496
01.04.013.0161-4498
01.04.013.0022-4493
01.04.013.0055-4495
01.04.045.0016-26890
01.04.002.0060-3894
01.04.002.0091-3897
01.04.045.0335-26874
01.04.045.0471-26882
01.04.028.0350-4769
01.04.002.0145-3900
01.04.028.0364-4770
01.04.021.0210-4621
01.04.022.0156-26907
01.04.036.1781-5297
01.04.036.1881-5300
01.04.036.3564-5344
01.04.012.0030-4242
01.04.012.0050-4485
01.04.012.0084-4241
01.04.012.0031-0
01.04.045.0287-26872
01.03.020.1200-21534
01.04.021.0115-26577
01.04.021.0430-4632
01.04.034.0104-4910
01.04.017.0347-4370
01.04.022.0169-26906
01.04.021.0150-26584
01.04.021.0174-26585
01.04.019.0154-4537
01.03.006.0384-3803
01.04.028.0221-0
01.04.013.0379-4487
01.04.045.0348-26875
01.04.021.0280-4626
01.04.047.0277-26964
01.04.028.0143-4761
01.04.007.0042-4136
01.04.007.0129-4141
01.04.005.0111-3972
01.04.028.0129-4760
01.04.013.0622-4491
01.04.021.0058-26581
01.04.045.0176-26903
01.04.037.0200-5185
01.04.025.0447-4717
01.04.003.1575-21042
01.04.006.0434-4067
01.04.018.0322-4452
01.04.021.0552-26575
01.04.009.0194-21211
01.04.022.0026-26917
01.04.046.0139-26939
01.04.045.0361-26876
01.04.034.0258-4917
01.04.034.0271-4918
01.04.032.0053-4929
01.04.037.0453-5199
01.04.019.0030-4530
01.04.045.0092-26896
01.04.034.0233-4915
01.04.006.0101-4052
01.04.001.0522-30360
01.04.021.0500-4637
01.04.005.0688-4009
01.04.021.0472-4635
01.04.012.0183-4223
01.04.022.0482-26923
01.04.046.0198-26937
01.04.006.0324-4059
01.04.037.0172-5183
01.03.006.0315-3801
01.04.009.0108-4107
01.04.005.0310-3986
01.04.045.0373-26877
01.04.047.0342-26969
01.04.012.0549-4219
01.04.047.0251-26962
01.04.047.0032-26950
01.04.016.0069-4398
01.04.009.0275-4112
01.04.045.0128-26899
01.04.032.0039-4928
01.04.034.0032-4919
01.04.022.0556-26918
01.04.018.0606-4456
01.04.033.0050-4978
01.04.030.0123-4890
01.04.007.0355-4145
01.04.050.0061-0
01.04.021.0359-4629
01.04.029.0191-4812
01.04.016.0150-4403
01.04.013.0208-4500
01.04.002.0079-3896
01.04.018.0213-4445
01.04.028.0308-4766
01.04.046.0153-26938
01.04.009.0060-4103
01.04.005.0674-4008
01.04.028.0059-4755
01.04.020.0544-4565
01.04.006.0040-4049
01.04.017.0410-4375
01.04.019.0294-4541
01.04.025.0219-4714
01.04.020.0510-4563
01.04.003.1803-21049
01.04.028.0384-0
01.04.003.1830-3667
01.04.023.0098-4687
01.04.006.0052-4050
01.04.030.0087-4887
01.04.037.0045-21543
01.04.036.1716-29162
01.04.017.0250-0
01.04.028.0249-4762
01.04.046.0083-26943
01.04.022.0104-26911
01.04.013.0303-0
01.04.028.0228-4762
01.04.001.0607-3875
01.04.001.0673-3877
01.04.020.0131-4568
01.04.045.0068-26894
01.04.012.0770-4229
01.04.022.0469-26924
01.04.001.0622-3876
01.04.045.0152-26901
01.04.003.1723-3663
01.04.047.0329-26968
01.04.015.0023-4338
01.04.028.0383-4771
01.04.012.0903-21289
01.04.005.0086-21176
01.04.028.0266-4763
01.04.028.0322-4767
01.04.037.0113-5181
01.04.012.0424-4215
01.04.019.0015-4529
01.04.034.0091-4909
01.04.006.0077-4051
01.04.003.1757-3665
01.04.004.0434-4202
01.04.022.0521-26920
01.04.003.1841-3668
01.04.005.0736-4013
01.04.005.0748-4014
01.04.005.0760-4015
01.04.012.0425-4214
01.04.027.0044-4840
01.04.036.2190-5318
01.04.012.0618-4221
01.04.012.0754-12224
01.04.012.0762-4228
01.04.012.0647-12100
01.04.014.0078-4301
01.04.014.0099-4303
01.04.014.0035-4300
01.04.013.0637-4492
01.04.012.0966-21292
01.04.015.0034-4339
01.04.015.0254-21356
01.04.015.0287-4345
01.04.015.0330-4346
01.04.015.0369-4348
01.04.016.0114-4400
01.04.017.0106-4358
01.04.017.0134-4360
01.04.017.0361-4371
01.04.017.0372-4372
01.04.018.0041-4435
01.04.017.0451-4378
01.04.018.0059-4436
01.04.018.0076-4437
01.04.018.0090-4438
01.04.018.0102-4439
01.04.018.0133-4441
01.04.018.0152-4442
01.04.018.0178-4443
01.04.019.0044-4531
01.04.019.0195-4538
01.04.019.0220-4539
01.04.019.0250-4540
01.04.022.0391-26930
01.04.020.0316-4554
01.04.020.0435-4561
01.04.021.0072-26580
01.04.017.0120-4359
01.04.021.0196-4620
01.04.021.0252-4624
01.04.021.0266-4625
01.04.021.0294-4627
01.04.021.0086-26579
01.04.037.0339-5194
01.04.021.0401-4630
01.04.021.0415-4631
01.04.022.0215-4648
01.04.022.0315-4649
01.04.022.0360-4650
01.04.023.0137-4688
01.04.023.0154-4689
01.04.023.0302-4683
01.04.021.0513-4638
01.04.007.0368-4146
01.04.025.0271-4715
01.04.027.0116-4843
01.04.028.0017-1069
01.04.028.0045-4754
01.04.012.0949-4238
01.04.028.0280-4764
01.04.030.0075-21538
01.04.028.0336-4768
01.04.029.0065-4808
01.04.009.0012-4099
01.04.045.0547-26888
01.04.036.1619-5295
01.04.036.1672-5296
01.04.036.1821-5299
01.04.037.0069-12514
01.04.036.2377-5322
01.04.036.2622-5334
01.04.036.2607-5333
01.04.037.0227-5187
01.04.037.0255-5189
01.04.036.2748-5339
01.04.045.0435-26879
01.04.005.0074-21175
01.04.045.0080-26895
01.04.036.2413-5324
01.04.037.0097-5180
01.04.037.0042-5177
01.04.017.0147-4361
01.04.005.0099-3971
01.04.003.1857-3669
01.04.018.0229-4446
01.04.009.0024-4100
01.04.028.0031-1070
01.04.021.0571-26576
01.04.020.0195-4572
01.04.006.0336-4060
01.04.017.0383-4373
01.04.050.0432-4716
01.04.009.0120-4108
01.04.028.0242-4763
01.04.022.0495-26922
01.04.003.1730-3664
01.04.003.1740-3664
01.04.005.0662-4007
01.04.036.1926-5304
01.04.006.0028-4048
01.04.037.0044-27132
01.04.047.0111-26956
01.04.030.0259-4897
01.04.034.0190-4914
01.04.034.0190-4914
01.04.003.1875-3670
01.04.005.0026-3968
01.04.045.0531-26887
01.04.021.0539-4639
01.04.023.0234-4680
01.04.047.0124-26957
01.04.045.0322-26873
01.04.045.0459-26881
01.04.031.0031-4876
01.04.009.0048-4102
01.04.007.0087-4138
01.04.021.0444-4633
01.04.006.0312-4058
01.04.022.0091-26912
01.04.003.1893-3671
01.04.018.0415-4453
01.04.047.0072-26953
01.04.047.0085-26954
01.04.022.0443-26926
01.04.022.0117-26910
01.04.045.0388-26878
01.04.005.0038-3969
01.04.022.0052-26915
01.04.022.0065-26914
01.04.005.0014-3967
01.04.032.0023-4927
01.04.032.0068-4930
01.04.006.0410-4065
01.04.031.0046-4877
01.04.034.0246-4916
01.04.006.0386-4063
01.04.021.0183-4619
01.04.047.0290-26965
01.04.005.0281-3985
01.04.022.0456-26925
01.04.007.0075-21234
01.04.045.0032-26892
01.04.045.0519-26886
01.04.012.0998-21294
01.04.047.0225-26960
01.04.033.0085-4979
01.04.007.0146-4142
01.04.037.0114-5176
01.04.046.0097-26942
01.04.021.0101-26578
01.04.031.0090-4878
01.04.019.0087-4535
01.04.022.0417-26928
01.04.047.0137-26958
01.04.017.0324-4368
01.04.021.0041-26582
01.04.047.0181-26959
01.04.046.0069-26944
01.04.045.0507-26885
01.04.013.0577-4488
01.04.029.0025-4806
01.04.034.0118-4911
01.04.037.0269-5190
01.04.037.0353-5195
01.04.009.0072-4104
01.04.047.0046-26951
01.04.006.0374-4062
01.04.028.0101-4758
01.04.036.2543-5331
01.04.005.0135-3974
01.04.007.0101-4139
01.04.049.0122-4486
01.04.025.0090-4712
01.04.009.0096-4106
01.04.030.0099-4888
01.04.007.0019-21233
01.04.047.0098-26955
01.04.045.0104-26897
01.04.045.0447-26880
01.04.022.0378-26931
01.04.031.0016-4875
01.04.033.0025-4977
01.04.037.0241-5188
01.04.022.0013-26871
01.04.045.0140-26900
01.04.006.0235-4055
01.04.006.0281-4056
01.04.006.0281-4056
01.04.007.0117-4140
01.04.007.0381-4147
01.04.028.0115-4759
01.04.006.0398-4064
01.04.009.0036-4101
01.04.037.0043-27133
01.04.045.0116-26898
01.04.046.0111-26941
01.04.047.0303-26966
01.04.034.0175-4913
01.04.007.0063-4137
01.04.009.0133-4109
01.04.007.0248-4143
01.04.037.0214-5186
01.04.025.0160-4713
01.04.018.0256-4447
01.04.018.0271-4448
01.04.045.0495-26884
01.04.047.0059-26952
01.04.030.0165-4891
01.04.037.0376-5196
01.04.007.0342-4144
01.04.022.0130-26909
01.04.036.1915-5303
01.04.030.0245-4896
01.04.006.0141-4054
01.04.036.1801-5298
01.04.009.0084-4105
01.04.006.0422-4066
01.04.005.0700-4010
01.04.006.0453-4068
01.04.003.1974-21054
01.04.006.0300-4057
01.04.006.0348-4061
01.04.005.0123-3973
01.04.021.0136-26583
01.04.047.0264-26963
01.04.030.0195-4893
01.04.030.0217-4894
01.04.029.0127-4810
01.04.034.0160-4912
01.04.045.0164-26902
01.04.022.0430-26927
01.04.009.0169-4110
01.04.009.0248-4111
01.04.023.0253-4681
01.04.009.0182-21210
01.04.009.0232-21214
01.04.006.0123-4053
01.04.009.0218-21213
01.04.001.0380-29073
01.04.047.0238-26961
01.04.037.0297-21554
01.04.030.0231-4895
01.04.032.0113-4931
01.04.030.0111-4889
01.04.036.2464-5327
01.04.037.0083-5179
01.04.009.0206-21212
01.04.045.0056-26893
01.04.022.0535-26919
01.04.023.0079-4686
01.04.037.0283-5191
01.04.006.0016-4047
01.04.022.0508-26921
01.04.014.0221-4309
01.04.046.0125-26940
01.04.022.0143-26908
01.04.045.0483-26883
01.04.047.0316-26967
01.04.022.0039-26916
01.04.030.0031-4898
01.04.027.0058-4841
01.04.005.0807-4017
01.04.034.0078-4908
01.04.015.0012-4337
01.04.045.0233-26904
01.04.037.0325-21556
01.04.037.0418-5197
01.04.037.0431-5198
01.04.037.0466-5200
01.04.037.0186-5184
01.04.036.2045-5313
01.04.036.2150-5316
01.04.036.2896-5342
01.04.036.2249-5320
01.04.036.2428-5325
01.04.036.2674-5336
01.04.036.3038-5343
01.04.036.1895-5301
01.04.030.0180-4892
01.04.028.0016-21525
01.04.028.0028-21528
01.04.036.1905-5302
01.04.029.0113-4809
01.04.029.0170-4811
01.04.028.0087-4757
01.04.028.0294-4765
01.04.025.0318-4716
01.04.027.0103-4842
01.04.022.0078-26913
01.04.022.0196-26905
01.04.029.0039-4807
01.04.020.0388-4559
01.04.019.0312-21472
01.04.018.0593-4455
01.04.018.0625-4457
01.04.021.0308-4628
01.04.021.0486-4636
01.04.021.0224-4622
01.04.016.0174-4405
01.04.020.0527-4564
01.04.019.0060-4532
01.04.019.0074-4534
01.04.019.0107-4536
01.04.017.0067-4355
01.04.017.0080-4356
01.04.017.0093-4357
01.04.017.0397-4374
01.04.017.0423-4376
01.04.018.0198-4444
01.04.015.0084-4341
01.04.016.0162-4404
01.04.013.0194-4499
01.04.012.0533-4218
01.04.012.0932-0
01.04.012.1028-4239
01.04.014.0186-4306
01.04.014.0197-4307
01.04.007.0030-4135
01.04.005.0724-4012
01.04.005.0784-4016
01.04.012.0494-4217
01.04.003.1672-21043
01.04.003.1672-21043
01.04.012.0450-4216
01.04.002.0157-3901
01.04.002.0169-3902
01.04.001.0360-3870
01.04.001.0360-3870
01.03.006.0169-3797
01.03.006.0486-3817
01.04.045.0044-26891
01.04.022.0404-26929
01.04.015.0124-4343
01.04.002.0121-3898
01.04.005.0402-3988
01.04.014.0089-4302
01.04.015.0100-4342
01.04.015.0149-4344
01.04.017.0176-4363
01.04.016.0186-4406
01.04.016.0246-4407
01.04.016.0138-4402
01.04.012.0727-4226
01.04.018.0244-4454
01.04.012.0748-4227
01.04.012.0825-4236
01.04.012.0825-4236
01.04.028.0073-4756
01.04.036.2530-5330
01.04.016.0126-4401
01.04.036.1990-5311
01.04.017.0335-4369
01.04.017.0161-4362
01.04.017.0270-4366
01.04.018.0114-4440
01.04.018.0283-4449
01.04.018.0296-4450
01.04.018.0309-4451
01.04.037.0311-5192
01.04.036.2764-5340
01.04.037.0143-5182
01.04.017.0188-4364
01.04.017.0027-4379
01.04.017.0306-4367
01.04.036.2780-5341
01.04.017.0207-4365
01.04.001.0348-3869
01.04.001.0336-3868
01.04.012.0778-4230
01.04.016.0089-4399
01.04.015.0046-4340
01.04.037.0068-5178
01.04.015.0407-4349
01.04.012.0032-0
01.04.012.0070-0
01.04.020.0064-4566
01.04.020.0116-4567
01.04.020.0146-4569
01.04.020.0253-4555
01.04.020.0210-4558
01.04.020.0239-4556
01.04.020.0403-4560
01.04.020.0176-4571
01.04.020.0161-4570
01.04.020.0497-4562
01.04.020.0225-4557
01.04.020.0481-21479
01.04.002.0133-3899
01.04.002.0066-3895
01.04.013.0043-4494
01.04.013.0079-4497
01.04.013.0224-4501
01.04.013.0236-4502
01.04.013.0237-4503
01.04.013.0592-4489
01.04.013.0607-4490
01.04.012.0340-30437
01.04.012.0677-4224
01.04.012.0794-4232
01.04.012.0422-4213
01.04.012.0646-4222
01.04.012.0799-4233
01.04.012.0799-4233
01.04.012.0144-4240
01.04.012.0698-4225
01.04.012.0786-4231
01.04.012.0809-4234
01.04.012.0809-4234
01.04.012.0923-21291
01.04.014.0110-4304
01.04.014.0210-4308
01.04.014.0148-4305
01.04.021.0238-4623
01.04.021.0458-4634
01.04.019.0323-4542
01.04.023.0056-4685
01.04.023.0221-4679
01.04.023.0270-4682
01.04.023.0032-4684
01.03.020.0194-21533
01.04.036.1568-5294
01.04.036.1976-5305
01.04.036.2002-5312
01.04.036.2446-5326
01.04.036.2480-5328
01.04.036.2722-5337
01.04.036.2070-5315
01.04.036.2732-5338
01.04.036.3136-21657
01.04.015.0358-4347
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01.04.036.00138
01.03.006.00403
01.04.036.00430
01.04.036.00315
01.04.013.00324
01.04.001.00403
01.04.005.00401
01.04.036.00314
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MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

JUNHO DE 2024

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO
C.A.U.Q. DA RUA

DIONISIO DE OLIVEIRA
ÁREA À PAVIMENTAR EM ASFALTO
EXTENSÃO DA VIA

225,40m²
35,88m



Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em Asfalto

C.A.U.Q. da Rua Dionisio de Oliveira, com extensão total de 35,88m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado

existente e na pista de rolamento.

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC

CREA/SC – 201.019-5

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joaçaba

Assinaturas:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Equipe Técnica:
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Desenho:

Projeto:

Data:
-

Revisão: Escala: Trecho:

LOC.
01/01

Localização

junho de 2024

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
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Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Responsável Técnico:

Pavimentação em Asfalto C.A.U.Q. da
Rua Dionisio de Oliveira
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01.05.035.0280-6705
01.05.031.0269-6639
01.05.046.0180-6814
01.01.016.0247-1145
01.06.047.0414-22457
01.05.047.0128-6859
01.06.059.0112-22480
01.05.013.0382-6091
01.05.013.0501-6101
01.05.013.0640-6107
01.06.112.0035-8731
01.05.015.0028-6159
01.05.015.0082-6162
01.05.015.0125-6149
01.05.015.0215-6152
01.05.014.0287-6128
01.05.014.0298-6129
01.05.017.0021-6213
01.05.017.0087-6223
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01.05.024.0146-6427
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01.05.025.0108-6476
01.05.025.0202-6446
01.05.025.0215-6447
01.05.025.0306-6456
01.05.025.0360-6459
01.05.025.0379-6462
01.05.025.0399-6464
01.05.025.0402-6467
01.06.068.0513-8734
01.05.026.0269-6480
01.05.025.0536-6470
01.05.027.0272-6510
01.05.027.0284-6511
01.05.027.0334-6516
01.06.047.0296-22455
01.05.027.1083-6529
01.05.027.1107-6531
01.05.028.0131-6577
01.05.028.0205-6583
01.05.028.0367-6539
01.05.028.0385-6540
01.05.029.0042-6593
01.05.031.0154-6619
01.05.028.0448-6547
01.05.031.0262-6627
01.05.031.0410-6633
01.05.031.0123-6615
01.05.031.0176-6621
01.05.031.0400-6632
01.05.032.0125-6653
01.05.032.0264-6660
01.05.032.0428-6661
01.05.032.0446-6663
01.05.032.0457-6664
01.05.032.0466-6665
01.05.032.0474-6666
01.05.032.0484-6667
01.05.032.0493-6668
01.05.032.0520-6671
01.05.032.0589-6675
01.05.033.0091-6682
01.05.035.0014-6729
01.05.035.0128-6702
01.05.033.0229-6688
01.05.034.0123-6714
01.05.034.0187-6717
01.05.036.0092-6731
01.05.037.0011-6737
01.05.037.0082-6738
01.05.038.0107-6743
01.05.039.0255-12243
01.05.039.0363-6746
01.05.039.0453-6745
01.05.042.0059-6777
01.05.042.0141-6767
01.05.040.0144-6749
01.05.042.0170-6769
01.05.042.0211-6772
01.05.045.0040-6799
01.05.044.0174-6791
01.05.044.0191-6793
01.05.044.0297-6798
01.05.045.0068-6801
01.05.013.0514-6102
01.05.046.0120-6810
01.05.046.0150-6812
01.05.046.0195-6816
01.05.036.0045-6732
01.05.047.0086-6852
01.05.047.0100-6851
01.05.049.0047-6882
01.05.049.0061-6883
01.05.047.0472-6845
01.05.049.0340-6877
01.05.050.0889-6928
01.05.050.1109-6936
01.05.029.0028-6592
01.06.048.0084-8396
01.06.046.0166-8308
01.06.046.0166-8308
01.06.058.0201-8501
01.06.054.0162-8468
01.06.112.0058-8730
01.06.054.0074-8460
01.05.029.0179-6589
01.06.058.0153-8499
01.05.049.0310-6875
01.05.022.0123-6398
01.06.056.0322-8493
01.05.047.0586-6853
01.06.046.0206-8312
01.06.046.0206-8312
01.06.031.0257-7988
01.05.047.0500-6847
01.06.032.0036-26523
01.06.032.0036-26523
01.05.047.0114-6858
01.06.048.0292-8381
01.06.054.0173-8469
01.06.056.0037-8475
01.05.023.0018-6414
01.06.058.0212-8502
01.06.047.0171-8356
01.05.030.0068-6600
01.06.046.0086-8300
01.06.047.0156-8355
01.06.047.0480-8364
01.06.047.0559-8369
01.06.047.0637-8376
01.06.047.0649-8377
01.06.048.0325-8384
01.06.048.0376-8388
01.06.050.0016-8410
01.06.050.0033-8411
01.06.050.0124-8401
01.06.053.0567-8454
01.06.054.0118-8464
01.06.054.0140-8466
01.06.056.0168-8483
01.06.058.0345-8510
01.06.059.0043-8537
01.06.059.0183-8519
01.06.059.0228-8523
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0288-8532
01.06.059.0288-8532
01.06.046.0021-8294
01.06.059.0307-8534
01.06.059.0442-8535
01.06.060.0490-8629
01.06.060.0490-8629
01.06.032.0322-26090
01.05.035.0036-6727
01.05.047.0486-6846
01.05.030.0083-6601
01.05.035.0184-6703
01.05.014.0227-6125
01.06.047.0567-8370
01.06.068.0604-8736
01.05.030.0115-6604
01.06.056.0180-8484
01.06.112.0116-8727
01.06.046.0682-8350
01.06.048.0039-8392
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0123-8914
01.06.113.0308-8915
01.06.113.0308-8915
01.06.114.0040-8920
01.06.114.0068-8922
01.06.114.0068-8922
01.05.030.0143-6605
01.05.030.0179-6606
01.05.006.0426-5647
01.05.033.0141-6685
01.06.047.0311-22456
01.05.034.0101-6712
01.05.034.0173-6716
01.06.048.0027-8391
01.06.050.0221-8405
01.06.047.0625-8375
01.06.048.0073-8395
01.05.038.0240-6709
01.06.112.0136-8726
01.05.043.0039-6783
01.01.015.0294-1094
01.06.065.0200-8545
01.05.044.0238-6796
01.06.046.0692-8351
01.06.060.0010-8591
01.06.047.0263-22452
01.06.058.0256-8506
01.06.112.0077-8729
01.06.058.0223-8503
01.05.047.0072-6857
01.06.066.0284-0
01.06.059.0162-22482
01.06.051.0015-8428
01.06.032.0051-26080
01.06.112.0162-8725
01.06.056.0245-8487
01.05.034.0223-6719
01.06.050.0245-8407
01.06.050.0209-8404
01.05.016.0249-6204
01.05.024.0071-6424
01.06.047.0195-22446
01.05.032.0051-6645
01.06.054.0011-8457
01.06.051.0030-8429
01.05.016.0082-6171
01.06.049.0208-8423
01.06.051.0045-8430
01.06.048.0303-8382
01.06.056.0289-8491
01.06.049.0241-8426
01.06.056.0333-8494
01.06.068.0538-8735
01.06.050.0076-8412
01.06.047.0580-8371
01.05.035.0172-6706
01.05.013.0106-6113
01.06.046.0176-8309
01.05.016.0013-6166
01.06.050.0088-8398
01.01.016.0037-1114
01.05.024.0185-6430
01.05.024.0208-6431
01.05.024.0221-6432
01.05.025.0128-6477
01.05.024.0094-6425
01.05.025.0190-6445
01.05.023.0109-6422
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0364-6367
01.05.017.0253-6231
01.05.017.0167-6228
01.05.017.0263-6232
01.05.017.0275-6235
01.05.015.0238-6154
01.05.015.0250-6155
01.05.015.0272-6157
01.05.015.0015-6158
01.05.015.0103-6147
01.05.015.0114-6148
01.05.015.0138-6150
01.05.014.0241-6126
01.05.014.0341-21892
01.05.014.0357-6141
01.05.015.0177-6151
01.05.015.0226-6153
01.05.013.0424-6097
01.05.013.0437-6098
01.05.013.0487-6100
01.05.013.0561-6103
01.05.014.0158-6122
01.05.014.0171-6123
01.05.012.0507-6058
01.05.005.0069-5561
01.05.005.0280-5600
01.06.047.0208-22447
01.06.050.0134-8402
01.06.058.0234-8504
01.06.054.0022-8458
01.06.058.0245-8505
01.06.058.0278-8508
01.06.058.0334-8509
01.06.059.0103-22479
01.06.059.0152-22481
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0422-22491
01.06.059.0432-22492
01.06.058.0192-8500
01.06.058.0267-8507
01.06.058.0033-8514
01.06.058.0078-8515
01.06.058.0117-8496
01.06.058.0129-8497
01.06.058.0141-8498
01.06.059.0248-8525
01.06.056.0300-8492
01.06.056.0348-8495
01.06.058.0009-8511
01.06.058.0010-8512
01.06.058.0011-8513
01.06.056.0234-8486
01.06.056.0256-8488
01.06.056.0267-8489
01.06.056.0278-8490
01.06.056.0070-8478
01.06.056.0081-8479
01.06.056.0103-8481
01.06.055.0367-8472
01.06.056.0015-8473
01.06.056.0026-8474
01.06.056.0059-8477
01.06.054.0107-8463
01.06.054.0129-8465
01.06.054.0184-8470
01.06.056.0156-8482
01.06.054.0063-8459
01.06.054.0085-8461
01.06.051.0090-8433
01.06.053.0171-8445
01.06.053.0305-8450
01.06.054.0096-8462
01.06.051.0105-8434
01.06.051.0075-8432
01.06.049.0197-8422
01.06.049.0219-8424
01.06.049.0230-8425
01.06.050.0257-8408
01.06.050.0269-8409
01.06.049.0131-8419
01.06.049.0175-8420
01.06.049.0186-8421
01.06.049.0032-8413
01.06.049.0076-8417
01.06.049.0087-8418
01.06.048.0349-8386
01.06.048.0361-8387
01.06.048.0495-8389
01.06.048.0281-8380
01.06.048.0314-8383
01.06.048.0051-8393
01.06.048.0062-8394
01.06.048.0097-8397
01.06.047.0601-8373
01.06.047.0613-8374
01.06.047.0285-22454
01.06.047.0425-22458
01.06.047.0436-22459
01.06.047.0458-8362
01.06.047.0469-8363
01.06.047.0519-8365
01.06.047.0530-8366
01.06.047.0540-8367
01.06.047.0550-8368
01.06.047.0161-8379
01.06.047.0183-22445
01.06.047.0219-22448
01.06.047.0229-22449
01.06.047.0241-22450
01.06.047.0251-22451
01.06.047.0274-22453
01.06.047.0346-8358
01.06.046.0662-8348
01.06.046.0702-8352
01.06.046.0717-8354
01.06.047.0029-28153
01.06.046.0045-8296
01.06.046.0056-8297
01.06.046.0066-8298
01.06.046.0106-8302
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0186-8310
01.06.046.0186-8310
01.06.068.0481-8732
01.06.032.0091-26081
01.05.050.1269-6939
01.05.050.0933-6930
01.05.050.1173-6938
01.05.050.0911-6929
01.05.049.0325-6876
01.05.049.0355-6878
01.05.049.0398-6879
01.05.049.0017-6880
01.05.047.0542-6850
01.05.047.0614-6854
01.05.047.0172-6862
01.05.047.0514-6848
01.05.047.0528-6849
01.05.045.0054-6800
01.05.045.0083-22130
01.05.044.0131-6787
01.05.044.0144-6788
01.05.042.0228-6773
01.05.046.0135-6811
01.05.046.0165-6813
01.05.046.0238-6819
01.05.043.0079-6784
01.05.042.0194-6770
01.05.041.0155-6764
01.05.041.0212-6765
01.05.044.0156-6789
01.05.044.0203-6794
01.05.044.0226-6795
01.05.044.0250-6797
01.05.042.0012-6775
01.05.042.0158-6768
01.05.041.0138-6763
01.05.038.0252-6710
01.05.038.0264-6711
01.05.040.0175-6751
01.05.040.0205-6753
01.05.040.0250-6756
01.05.040.0446-22118
01.05.037.0105-6740
01.05.038.0026-6697
01.05.038.0086-6741
01.05.035.0140-6708
01.05.035.0160-6707
01.05.036.0012-6736
01.05.037.0094-6739
01.05.040.0109-6747
01.05.040.0130-6748
01.05.035.0025-6728
01.05.035.0058-6730
01.05.035.0069-6724
01.05.035.0112-6720
01.05.033.0204-6686
01.05.034.0264-6693
01.05.034.0112-6713
01.05.034.0134-6715
01.05.034.0249-6694
01.05.034.0371-6692
01.05.034.0435-6695
01.05.034.0460-6696
01.05.032.0250-6657
01.05.032.0256-6656
01.05.032.0258-6655
01.05.032.0423-22078
01.05.032.0439-6662
01.05.033.0262-6691
01.05.033.0024-6676
01.05.032.0067-6646
01.05.032.0076-6647
01.05.032.0087-6649
01.05.032.0097-6650
01.05.032.0104-6651
01.05.032.0143-6654
01.05.032.0230-6659
01.05.031.0423-6635
01.05.031.0081-6612
01.05.031.0266-22074
01.05.031.0268-6640
01.05.031.0270-6638
01.05.031.0388-6631
01.05.028.0508-6551
01.05.028.0591-6559
01.05.028.0592-6560
01.05.031.0092-6613
01.05.031.0166-6620
01.05.031.0188-6622
01.05.031.0263-6628
01.05.031.0264-6643
01.05.028.0073-6571
01.05.028.0085-6574
01.05.028.0478-6549
01.05.027.0311-6514
01.05.027.0323-6515
01.05.026.0382-6485
01.05.026.0410-6489
01.05.026.0420-6490
01.05.025.0524-6469
01.05.027.0061-6504
01.05.027.0394-22008
01.05.027.0394-22008
01.05.025.0259-6454
01.05.025.0269-6455
01.05.025.0333-21976
01.01.017.0052-1165
01.01.017.0388-1197
01.01.015.0291-1091
01.01.016.0131-1123
01.06.113.0283-29275
01.01.027.0225-1787
01.01.027.0190-1789
01.01.027.0190-1789
01.05.005.0292-5601
01.05.013.0022-6109
01.05.013.0062-6112
01.05.013.0603-6106
01.05.013.0349-6089
01.05.013.0579-6105
01.05.014.0145-6121
01.05.014.0309-6136
01.05.014.0320-6139
01.05.016.0380-6211
01.05.016.0390-6212
01.05.022.0134-6399
01.05.022.0230-6406
01.05.024.0292-6440
01.05.025.0082-6474
01.05.025.0398-6463
01.05.025.0400-6465
01.05.026.0373-6484
01.05.025.0242-6452
01.05.029.0119-6596
01.05.032.0041-6644
01.05.032.0240-6658
01.05.032.0504-6669
01.05.036.0034-6733
01.05.035.0102-6721
01.05.041.0036-6760
01.05.041.0071-6762
01.05.043.0118-6781
01.05.038.0062-6700
01.05.038.0096-6742
01.05.038.0159-6744
01.05.040.0265-6757
01.05.046.0223-6818
01.05.050.1144-6937
01.05.050.0859-6926
01.05.005.0351-5607
01.05.005.0431-5618
01.05.013.0369-6090
01.05.012.0472-6057
01.05.014.0214-6124
01.05.014.0330-6140
01.05.016.0041-6168
01.05.017.0422-6245
01.05.016.0167-6199
01.05.023.0083-6418
01.05.024.0274-6435
01.05.023.0096-6420
01.05.024.0162-6428
01.05.025.0345-6461
01.05.027.0047-6503
01.05.027.0203-6509
01.05.027.0253-6508
01.05.027.0296-6513
01.05.027.1153-6535
01.05.027.1175-6536
01.05.031.0250-6625
01.05.031.0133-6616
01.05.031.0240-6624
01.05.030.0086-6602
01.05.032.0114-6652
01.05.032.0542-6673
01.05.032.0558-6674
01.05.032.0518-6670
01.05.032.0532-6672
01.05.035.0047-6726
01.05.035.0080-6723
01.05.035.0091-6722
01.05.036.0023-6735
01.05.038.0050-6699
01.05.042.0081-6778
01.05.042.0127-6779
01.05.041.0054-6761
01.05.045.0096-26537
01.05.005.0350-5606
01.05.014.0096-6118
01.05.014.0107-6119
01.05.014.0025-6115
01.05.014.0121-21882
01.05.017.0125-6225
01.05.017.0134-6226
01.05.016.0348-21900
01.05.017.0114-6224
01.05.016.0195-6201
01.05.016.0269-6205
01.05.017.0294-6236
01.05.017.0314-6237
01.06.059.0193-8521
01.05.024.0032-6443
01.05.022.0289-6409
01.01.017.0251-1190
01.05.026.0222-6498
01.05.025.0224-6448
01.01.017.0042-1162
01.06.059.0093-0
01.06.058.0425-0
01.05.005.0207-5579
01.05.005.0218-5580
01.05.005.0194-5577
01.06.051.0328-0
01.06.048.0262-31646
01.05.013.0312-6087
01.05.013.0325-6088
01.05.012.0379-6053
01.05.013.0298-6086
01.05.014.0275-6127
01.05.015.0092-6142
01.05.016.0136-6195
01.05.016.0230-6202
01.05.016.0289-6207
01.05.016.0366-6210
01.05.017.0333-6238
01.05.017.0401-6244
01.06.050.0100-8399
01.05.021.0316-6363
01.05.021.0328-6364
01.05.021.0272-6360
01.05.022.0220-6405
01.05.024.0014-6442
01.05.033.0252-6690
01.05.033.0126-6684
01.05.031.0111-22057
01.05.016.0083-6196
01.05.035.0283-0
01.05.029.0204-6591
01.05.030.0026-6599
01.05.028.0013-6564
01.05.028.0115-6576
01.05.028.0033-6567
01.05.028.0052-6568
01.05.028.0061-6569
01.05.028.0086-6573
01.05.028.0105-6575
01.05.028.0160-6579
01.05.028.0206-6584
01.05.028.0207-6585
01.05.028.0208-6586
01.05.028.0209-6587
01.05.028.0248-6588
01.05.028.0249-6537
01.05.028.0421-6542
01.05.028.0463-6548
01.05.028.0523-6552
01.05.028.0565-6557
01.05.028.0593-6561
01.05.028.0401-6541
01.06.089.1294-0
01.06.089.2478-9196
01.05.022.0112-6397
01.05.022.0033-6388
01.05.022.0053-6393
01.05.022.0064-6394
01.05.022.0080-6395
01.05.022.0142-6400
01.05.022.0238-6407
01.05.022.0158-6401
01.05.022.0185-21967
01.05.022.0210-6403
01.01.015.0238-20237
01.05.005.0099-27380
01.05.005.0151-5575
01.05.005.0255-5597
01.05.005.0417-5611
01.05.005.0456-5622
01.05.029.0108-6595
01.05.029.0165-6598
01.05.029.0193-6590
01.06.059.0073-34165
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0053-8516
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0297-22484
01.06.059.0297-22484
01.05.050.1094-6935
01.05.027.0023-6501
01.05.027.0012-6499
01.05.027.0035-6502
01.05.027.0131-6506
01.05.027.1095-6530
01.05.012.0402-6055
01.05.016.0029-6167
01.05.016.0063-6169
01.05.016.0119-6172
01.05.016.0153-6198
01.05.016.0180-6200
01.05.044.0090-6785
01.05.044.0120-6786
01.05.044.0179-6792
01.05.025.0344-6458
01.05.044.0168-6790
01.05.040.0190-6752
01.05.044.0068-0
01.05.040.0079-6759
01.05.040.0160-6750
01.05.040.0304-6758
01.05.040.0220-6754
01.05.040.0235-6755
01.05.021.0261-6359
01.05.021.0434-6372
01.05.046.0209-6817
01.05.027.0191-6507
01.05.027.0348-0
01.05.014.0036-6116
01.05.014.0038-6117
01.05.047.0044-6855
01.05.047.0186-6863
01.05.047.0457-6844
01.05.030.0100-6603
01.06.053.0087-8444
01.06.053.0107-8443
01.06.053.0203-26364
01.06.053.0421-8448
01.06.053.0433-8449
01.06.053.0475-8451
01.06.053.0397-8447
01.06.053.0387-8446
01.06.053.0510-8453
01.06.053.0630-8455
01.06.053.0709-8456
01.06.053.0566-26586
01.06.053.0490-8452
01.05.005.0111-5573
01.05.005.0029-21770
01.05.005.0080-5569
01.05.005.0267-5599
01.05.005.0131-5574
01.05.005.0049-5560
01.05.005.0182-5576
01.05.005.0343-5605
01.05.005.0359-5610
01.05.005.0360-0
01.05.028.0012-6565
01.05.028.0022-6566
01.05.028.0023-6562
01.05.028.0075-6572
01.05.028.0148-6578
01.05.028.0204-6580
01.05.028.0348-6538
01.05.028.0432-6545
01.05.028.0434-6546
01.05.028.0493-6550
01.05.028.0538-6553
01.05.028.0552-6554
01.05.028.0578-6558
01.05.012.0367-27827
01.05.012.0390-6054
01.05.012.0524-6059
01.05.050.1043-6933
01.05.050.0874-6927
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MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

JUNHO DE 2024

PAVIMENTAÇÃO EM
CONCRETO DA RUA

DOIS IRMÃOS
ÁREA À PAVIMENTAR EM CONCRETO
EXTENSÃO DA VIA

372,34m²
77,30m



Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em Concreto

da Rua Dois Irmaõs, com extensão total de 77,30m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado

existente e na pista de rolamento.

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC

CREA/SC – 201.019-5

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joaçaba

Assinaturas:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
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01.05.024.0146-6427
01.05.024.0277-6438
01.05.025.0018-6471
01.05.025.0037-6472
01.05.025.0058-6473
01.05.025.0108-6476
01.05.025.0202-6446
01.05.025.0215-6447
01.05.025.0306-6456
01.05.025.0360-6459
01.05.025.0379-6462
01.05.025.0399-6464
01.05.025.0402-6467
01.06.068.0513-8734
01.05.026.0269-6480
01.05.025.0536-6470
01.05.027.0272-6510
01.05.027.0284-6511
01.05.027.0334-6516
01.06.047.0296-22455
01.05.027.1083-6529
01.05.027.1107-6531
01.05.028.0131-6577
01.05.028.0205-6583
01.05.028.0367-6539
01.05.028.0385-6540
01.05.029.0042-6593
01.05.031.0154-6619
01.05.028.0448-6547
01.05.031.0262-6627
01.05.031.0410-6633
01.05.031.0123-6615
01.05.031.0176-6621
01.05.031.0400-6632
01.05.032.0125-6653
01.05.032.0264-6660
01.05.032.0428-6661
01.05.032.0446-6663
01.05.032.0457-6664
01.05.032.0466-6665
01.05.032.0474-6666
01.05.032.0484-6667
01.05.032.0493-6668
01.05.032.0520-6671
01.05.032.0589-6675
01.05.033.0091-6682
01.05.035.0014-6729
01.05.035.0128-6702
01.05.033.0229-6688
01.05.034.0123-6714
01.05.034.0187-6717
01.05.036.0092-6731
01.05.037.0011-6737
01.05.037.0082-6738
01.05.038.0107-6743
01.05.039.0255-12243
01.05.039.0363-6746
01.05.039.0453-6745
01.05.042.0059-6777
01.05.042.0141-6767
01.05.040.0144-6749
01.05.042.0170-6769
01.05.042.0211-6772
01.05.045.0040-6799
01.05.044.0174-6791
01.05.044.0191-6793
01.05.044.0297-6798
01.05.045.0068-6801
01.05.013.0514-6102
01.05.046.0120-6810
01.05.046.0150-6812
01.05.046.0195-6816
01.05.036.0045-6732
01.05.047.0086-6852
01.05.047.0100-6851
01.05.049.0047-6882
01.05.049.0061-6883
01.05.047.0472-6845
01.05.049.0340-6877
01.05.050.0889-6928
01.05.050.1109-6936
01.05.029.0028-6592
01.06.048.0084-8396
01.06.046.0166-8308
01.06.046.0166-8308
01.06.058.0201-8501
01.06.054.0162-8468
01.06.112.0058-8730
01.06.054.0074-8460
01.05.029.0179-6589
01.06.058.0153-8499
01.05.049.0310-6875
01.05.022.0123-6398
01.06.056.0322-8493
01.05.047.0586-6853
01.06.046.0206-8312
01.06.046.0206-8312
01.06.031.0257-7988
01.05.047.0500-6847
01.06.032.0036-26523
01.06.032.0036-26523
01.05.047.0114-6858
01.06.048.0292-8381
01.06.054.0173-8469
01.06.056.0037-8475
01.05.023.0018-6414
01.06.058.0212-8502
01.06.047.0171-8356
01.05.030.0068-6600
01.06.046.0086-8300
01.06.047.0156-8355
01.06.047.0480-8364
01.06.047.0559-8369
01.06.047.0637-8376
01.06.047.0649-8377
01.06.048.0325-8384
01.06.048.0376-8388
01.06.050.0016-8410
01.06.050.0033-8411
01.06.050.0124-8401
01.06.053.0567-8454
01.06.054.0118-8464
01.06.054.0140-8466
01.06.056.0168-8483
01.06.058.0345-8510
01.06.059.0043-8537
01.06.059.0183-8519
01.06.059.0228-8523
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0288-8532
01.06.059.0288-8532
01.06.046.0021-8294
01.06.059.0307-8534
01.06.059.0442-8535
01.06.060.0490-8629
01.06.060.0490-8629
01.06.032.0322-26090
01.05.035.0036-6727
01.05.047.0486-6846
01.05.030.0083-6601
01.05.035.0184-6703
01.05.014.0227-6125
01.06.047.0567-8370
01.06.068.0604-8736
01.05.030.0115-6604
01.06.056.0180-8484
01.06.112.0116-8727
01.06.046.0682-8350
01.06.048.0039-8392
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0123-8914
01.06.113.0308-8915
01.06.113.0308-8915
01.06.114.0040-8920
01.06.114.0068-8922
01.06.114.0068-8922
01.05.030.0143-6605
01.05.030.0179-6606
01.05.006.0426-5647
01.05.033.0141-6685
01.06.047.0311-22456
01.05.034.0101-6712
01.05.034.0173-6716
01.06.048.0027-8391
01.06.050.0221-8405
01.06.047.0625-8375
01.06.048.0073-8395
01.05.038.0240-6709
01.06.112.0136-8726
01.05.043.0039-6783
01.01.015.0294-1094
01.06.065.0200-8545
01.05.044.0238-6796
01.06.046.0692-8351
01.06.060.0010-8591
01.06.047.0263-22452
01.06.058.0256-8506
01.06.112.0077-8729
01.06.058.0223-8503
01.05.047.0072-6857
01.06.066.0284-0
01.06.059.0162-22482
01.06.051.0015-8428
01.06.032.0051-26080
01.06.112.0162-8725
01.06.056.0245-8487
01.05.034.0223-6719
01.06.050.0245-8407
01.06.050.0209-8404
01.05.016.0249-6204
01.05.024.0071-6424
01.06.047.0195-22446
01.05.032.0051-6645
01.06.054.0011-8457
01.06.051.0030-8429
01.05.016.0082-6171
01.06.049.0208-8423
01.06.051.0045-8430
01.06.048.0303-8382
01.06.056.0289-8491
01.06.049.0241-8426
01.06.056.0333-8494
01.06.068.0538-8735
01.06.050.0076-8412
01.06.047.0580-8371
01.05.035.0172-6706
01.05.013.0106-6113
01.06.046.0176-8309
01.05.016.0013-6166
01.06.050.0088-8398
01.01.016.0037-1114
01.05.024.0185-6430
01.05.024.0208-6431
01.05.024.0221-6432
01.05.025.0128-6477
01.05.024.0094-6425
01.05.025.0190-6445
01.05.023.0109-6422
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0364-6367
01.05.017.0253-6231
01.05.017.0167-6228
01.05.017.0263-6232
01.05.017.0275-6235
01.05.015.0238-6154
01.05.015.0250-6155
01.05.015.0272-6157
01.05.015.0015-6158
01.05.015.0103-6147
01.05.015.0114-6148
01.05.015.0138-6150
01.05.014.0241-6126
01.05.014.0341-21892
01.05.014.0357-6141
01.05.015.0177-6151
01.05.015.0226-6153
01.05.013.0424-6097
01.05.013.0437-6098
01.05.013.0487-6100
01.05.013.0561-6103
01.05.014.0158-6122
01.05.014.0171-6123
01.05.012.0507-6058
01.05.005.0069-5561
01.05.005.0280-5600
01.06.047.0208-22447
01.06.050.0134-8402
01.06.058.0234-8504
01.06.054.0022-8458
01.06.058.0245-8505
01.06.058.0278-8508
01.06.058.0334-8509
01.06.059.0103-22479
01.06.059.0152-22481
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0422-22491
01.06.059.0432-22492
01.06.058.0192-8500
01.06.058.0267-8507
01.06.058.0033-8514
01.06.058.0078-8515
01.06.058.0117-8496
01.06.058.0129-8497
01.06.058.0141-8498
01.06.059.0248-8525
01.06.056.0300-8492
01.06.056.0348-8495
01.06.058.0009-8511
01.06.058.0010-8512
01.06.058.0011-8513
01.06.056.0234-8486
01.06.056.0256-8488
01.06.056.0267-8489
01.06.056.0278-8490
01.06.056.0070-8478
01.06.056.0081-8479
01.06.056.0103-8481
01.06.055.0367-8472
01.06.056.0015-8473
01.06.056.0026-8474
01.06.056.0059-8477
01.06.054.0107-8463
01.06.054.0129-8465
01.06.054.0184-8470
01.06.056.0156-8482
01.06.054.0063-8459
01.06.054.0085-8461
01.06.051.0090-8433
01.06.053.0171-8445
01.06.053.0305-8450
01.06.054.0096-8462
01.06.051.0105-8434
01.06.051.0075-8432
01.06.049.0197-8422
01.06.049.0219-8424
01.06.049.0230-8425
01.06.050.0257-8408
01.06.050.0269-8409
01.06.049.0131-8419
01.06.049.0175-8420
01.06.049.0186-8421
01.06.049.0032-8413
01.06.049.0076-8417
01.06.049.0087-8418
01.06.048.0349-8386
01.06.048.0361-8387
01.06.048.0495-8389
01.06.048.0281-8380
01.06.048.0314-8383
01.06.048.0051-8393
01.06.048.0062-8394
01.06.048.0097-8397
01.06.047.0601-8373
01.06.047.0613-8374
01.06.047.0285-22454
01.06.047.0425-22458
01.06.047.0436-22459
01.06.047.0458-8362
01.06.047.0469-8363
01.06.047.0519-8365
01.06.047.0530-8366
01.06.047.0540-8367
01.06.047.0550-8368
01.06.047.0161-8379
01.06.047.0183-22445
01.06.047.0219-22448
01.06.047.0229-22449
01.06.047.0241-22450
01.06.047.0251-22451
01.06.047.0274-22453
01.06.047.0346-8358
01.06.046.0662-8348
01.06.046.0702-8352
01.06.046.0717-8354
01.06.047.0029-28153
01.06.046.0045-8296
01.06.046.0056-8297
01.06.046.0066-8298
01.06.046.0106-8302
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0186-8310
01.06.046.0186-8310
01.06.068.0481-8732
01.06.032.0091-26081
01.05.050.1269-6939
01.05.050.0933-6930
01.05.050.1173-6938
01.05.050.0911-6929
01.05.049.0325-6876
01.05.049.0355-6878
01.05.049.0398-6879
01.05.049.0017-6880
01.05.047.0542-6850
01.05.047.0614-6854
01.05.047.0172-6862
01.05.047.0514-6848
01.05.047.0528-6849
01.05.045.0054-6800
01.05.045.0083-22130
01.05.044.0131-6787
01.05.044.0144-6788
01.05.042.0228-6773
01.05.046.0135-6811
01.05.046.0165-6813
01.05.046.0238-6819
01.05.043.0079-6784
01.05.042.0194-6770
01.05.041.0155-6764
01.05.041.0212-6765
01.05.044.0156-6789
01.05.044.0203-6794
01.05.044.0226-6795
01.05.044.0250-6797
01.05.042.0012-6775
01.05.042.0158-6768
01.05.041.0138-6763
01.05.038.0252-6710
01.05.038.0264-6711
01.05.040.0175-6751
01.05.040.0205-6753
01.05.040.0250-6756
01.05.040.0446-22118
01.05.037.0105-6740
01.05.038.0026-6697
01.05.038.0086-6741
01.05.035.0140-6708
01.05.035.0160-6707
01.05.036.0012-6736
01.05.037.0094-6739
01.05.040.0109-6747
01.05.040.0130-6748
01.05.035.0025-6728
01.05.035.0058-6730
01.05.035.0069-6724
01.05.035.0112-6720
01.05.033.0204-6686
01.05.034.0264-6693
01.05.034.0112-6713
01.05.034.0134-6715
01.05.034.0249-6694
01.05.034.0371-6692
01.05.034.0435-6695
01.05.034.0460-6696
01.05.032.0250-6657
01.05.032.0256-6656
01.05.032.0258-6655
01.05.032.0423-22078
01.05.032.0439-6662
01.05.033.0262-6691
01.05.033.0024-6676
01.05.032.0067-6646
01.05.032.0076-6647
01.05.032.0087-6649
01.05.032.0097-6650
01.05.032.0104-6651
01.05.032.0143-6654
01.05.032.0230-6659
01.05.031.0423-6635
01.05.031.0081-6612
01.05.031.0266-22074
01.05.031.0268-6640
01.05.031.0270-6638
01.05.031.0388-6631
01.05.028.0508-6551
01.05.028.0591-6559
01.05.028.0592-6560
01.05.031.0092-6613
01.05.031.0166-6620
01.05.031.0188-6622
01.05.031.0263-6628
01.05.031.0264-6643
01.05.028.0073-6571
01.05.028.0085-6574
01.05.028.0478-6549
01.05.027.0311-6514
01.05.027.0323-6515
01.05.026.0382-6485
01.05.026.0410-6489
01.05.026.0420-6490
01.05.025.0524-6469
01.05.027.0061-6504
01.05.027.0394-22008
01.05.027.0394-22008
01.05.025.0259-6454
01.05.025.0269-6455
01.05.025.0333-21976
01.01.017.0052-1165
01.01.017.0388-1197
01.01.015.0291-1091
01.01.016.0131-1123
01.06.113.0283-29275
01.01.027.0225-1787
01.01.027.0190-1789
01.01.027.0190-1789
01.05.005.0292-5601
01.05.013.0022-6109
01.05.013.0062-6112
01.05.013.0603-6106
01.05.013.0349-6089
01.05.013.0579-6105
01.05.014.0145-6121
01.05.014.0309-6136
01.05.014.0320-6139
01.05.016.0380-6211
01.05.016.0390-6212
01.05.022.0134-6399
01.05.022.0230-6406
01.05.024.0292-6440
01.05.025.0082-6474
01.05.025.0398-6463
01.05.025.0400-6465
01.05.026.0373-6484
01.05.025.0242-6452
01.05.029.0119-6596
01.05.032.0041-6644
01.05.032.0240-6658
01.05.032.0504-6669
01.05.036.0034-6733
01.05.035.0102-6721
01.05.041.0036-6760
01.05.041.0071-6762
01.05.043.0118-6781
01.05.038.0062-6700
01.05.038.0096-6742
01.05.038.0159-6744
01.05.040.0265-6757
01.05.046.0223-6818
01.05.050.1144-6937
01.05.050.0859-6926
01.05.005.0351-5607
01.05.005.0431-5618
01.05.013.0369-6090
01.05.012.0472-6057
01.05.014.0214-6124
01.05.014.0330-6140
01.05.016.0041-6168
01.05.017.0422-6245
01.05.016.0167-6199
01.05.023.0083-6418
01.05.024.0274-6435
01.05.023.0096-6420
01.05.024.0162-6428
01.05.025.0345-6461
01.05.027.0047-6503
01.05.027.0203-6509
01.05.027.0253-6508
01.05.027.0296-6513
01.05.027.1153-6535
01.05.027.1175-6536
01.05.031.0250-6625
01.05.031.0133-6616
01.05.031.0240-6624
01.05.030.0086-6602
01.05.032.0114-6652
01.05.032.0542-6673
01.05.032.0558-6674
01.05.032.0518-6670
01.05.032.0532-6672
01.05.035.0047-6726
01.05.035.0080-6723
01.05.035.0091-6722
01.05.036.0023-6735
01.05.038.0050-6699
01.05.042.0081-6778
01.05.042.0127-6779
01.05.041.0054-6761
01.05.045.0096-26537
01.05.005.0350-5606
01.05.014.0096-6118
01.05.014.0107-6119
01.05.014.0025-6115
01.05.014.0121-21882
01.05.017.0125-6225
01.05.017.0134-6226
01.05.016.0348-21900
01.05.017.0114-6224
01.05.016.0195-6201
01.05.016.0269-6205
01.05.017.0294-6236
01.05.017.0314-6237
01.06.059.0193-8521
01.05.024.0032-6443
01.05.022.0289-6409
01.01.017.0251-1190
01.05.026.0222-6498
01.05.025.0224-6448
01.01.017.0042-1162
01.06.059.0093-0
01.06.058.0425-0
01.05.005.0207-5579
01.05.005.0218-5580
01.05.005.0194-5577
01.06.051.0328-0
01.06.048.0262-31646
01.05.013.0312-6087
01.05.013.0325-6088
01.05.012.0379-6053
01.05.013.0298-6086
01.05.014.0275-6127
01.05.015.0092-6142
01.05.016.0136-6195
01.05.016.0230-6202
01.05.016.0289-6207
01.05.016.0366-6210
01.05.017.0333-6238
01.05.017.0401-6244
01.06.050.0100-8399
01.05.021.0316-6363
01.05.021.0328-6364
01.05.021.0272-6360
01.05.022.0220-6405
01.05.024.0014-6442
01.05.033.0252-6690
01.05.033.0126-6684
01.05.031.0111-22057
01.05.016.0083-6196
01.05.035.0283-0
01.05.029.0204-6591
01.05.030.0026-6599
01.05.028.0013-6564
01.05.028.0115-6576
01.05.028.0033-6567
01.05.028.0052-6568
01.05.028.0061-6569
01.05.028.0086-6573
01.05.028.0105-6575
01.05.028.0160-6579
01.05.028.0206-6584
01.05.028.0207-6585
01.05.028.0208-6586
01.05.028.0209-6587
01.05.028.0248-6588
01.05.028.0249-6537
01.05.028.0421-6542
01.05.028.0463-6548
01.05.028.0523-6552
01.05.028.0565-6557
01.05.028.0593-6561
01.05.028.0401-6541
01.06.089.1294-0
01.06.089.2478-9196
01.05.022.0112-6397
01.05.022.0033-6388
01.05.022.0053-6393
01.05.022.0064-6394
01.05.022.0080-6395
01.05.022.0142-6400
01.05.022.0238-6407
01.05.022.0158-6401
01.05.022.0185-21967
01.05.022.0210-6403
01.01.015.0238-20237
01.05.005.0099-27380
01.05.005.0151-5575
01.05.005.0255-5597
01.05.005.0417-5611
01.05.005.0456-5622
01.05.029.0108-6595
01.05.029.0165-6598
01.05.029.0193-6590
01.06.059.0073-34165
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0053-8516
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0297-22484
01.06.059.0297-22484
01.05.050.1094-6935
01.05.027.0023-6501
01.05.027.0012-6499
01.05.027.0035-6502
01.05.027.0131-6506
01.05.027.1095-6530
01.05.012.0402-6055
01.05.016.0029-6167
01.05.016.0063-6169
01.05.016.0119-6172
01.05.016.0153-6198
01.05.016.0180-6200
01.05.044.0090-6785
01.05.044.0120-6786
01.05.044.0179-6792
01.05.025.0344-6458
01.05.044.0168-6790
01.05.040.0190-6752
01.05.044.0068-0
01.05.040.0079-6759
01.05.040.0160-6750
01.05.040.0304-6758
01.05.040.0220-6754
01.05.040.0235-6755
01.05.021.0261-6359
01.05.021.0434-6372
01.05.046.0209-6817
01.05.027.0191-6507
01.05.027.0348-0
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MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

JUNHO DE 2024

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
DAS RUAS ELAINE DE BORTOLI

E LINDOLFO SCHNEIDER
ÁREA À PAVIMENTAR EM CONCRETO
EXTENSÃO DA VIA

2.030,13m²
288,62m



Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em concreto

das Ruas Elaine de Bortoli e Lindolfo Schneider, com extensão total de

288,62m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado

existente e na pista de rolamento.

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC

CREA/SC – 201.019-5

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joaçaba

Assinaturas:
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MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

JUNHO DE 2024

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO
C.A.U.Q. DA RUA

LAURA SANTOS
ÁREA À PAVIMENTAR EM ASFALTO
EXTENSÃO DA VIA

336,64m²
 66,13m



Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em Asfalto

C.A.U.Q. da Rua Laura Santos, com extensão total de 66,13m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado

existente e na pista de rolamento.

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC

CREA/SC – 201.019-5

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joaçaba

Assinaturas:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Equipe Técnica:
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André Felipe Kasteller

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: (49) 3522-2800  www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br -  Joaçaba/SC

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho:

Projeto:

Data:
-

Revisão: Escala: Trecho:

LOC.
01/01

Localização

junho de 2024

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Responsável Técnico:

Pavimentação em Asfalto C.A.U.Q. da
Rua Laura Santos

0+0,000 - 3+6,1331/3000

01.06.089.2388-22655
01.06.089.1231-9200
01.05.031.0143-6618
01.05.031.0267-6641
01.05.031.0367-6629
01.05.031.0377-6630
01.05.031.0229-6623
01.05.031.0544-6636
01.05.031.0544-6636
01.05.025.0257-6453
01.05.025.0146-6478
01.05.025.0096-6475
01.05.025.0241-12150
01.05.025.0233-6449
01.05.025.0412-6466
01.05.050.1592-22150
01.06.112.0095-8728
01.05.022.0276-6408
01.06.027.0552-34120
01.06.027.0552-34120
01.06.027.0573-34121
01.06.027.0526-34119
01.05.047.0435-6843
01.05.047.0142-6860
01.06.050.0112-8400
01.06.050.0172-8403
01.05.047.0156-6861
01.06.080.0137-0
01.05.005.0236-5582
01.05.005.0339-5604
01.05.050.0948-6931
01.05.050.0963-6932
01.05.026.0340-6483
01.06.059.0063-8517
01.05.046.0503-31039
01.05.046.0503-31039
01.05.046.0090-6808
01.01.001.0040-1
01.05.046.0105-6809
01.05.012.0537-6060
01.05.012.0537-6060
01.05.027.0084-6505
01.06.047.0326-8357
01.06.047.0590-8372
01.05.012.0355-6062
01.06.051.0060-8431
01.05.041.0018-6766
01.05.026.0061-6493
01.05.026.0080-6494
01.05.026.0120-6497
01.05.026.0390-6487
01.05.027.0021-6500
01.06.065.0189-8544
01.05.048.0162-6527
01.05.049.0074-6884
01.05.013.0042-6111
01.06.031.0195-7989
01.06.048.0015-8390
01.06.054.0199-8471
01.06.056.0048-8476
01.06.114.0054-8921
01.05.038.0074-6701
01.05.047.0058-6856
01.05.025.0514-6468
01.06.046.0076-8299
01.06.056.0192-8485
01.05.027.1141-6534
01.05.048.0028-6528
01.05.013.0654-6108
01.05.023.0053-6415
01.05.027.1119-6532
01.05.027.1130-6533
01.01.016.0090-1118
01.01.016.0090-1118
01.01.016.0272-1146
01.01.016.0327-1149
01.05.049.0032-6881
01.05.013.0472-6099
01.06.068.0501-8733
01.06.068.0501-8733
01.05.006.0530-5650
01.05.021.0352-6366
01.05.021.0399-6369
01.05.026.0320-6482
01.05.026.0092-6495
01.05.033.0111-6683
01.05.038.0038-6698
01.05.040.0399-22117
01.06.047.0403-8360
01.06.048.0337-8385
01.01.016.0181-1126
01.01.016.0164-1124
01.01.016.0204-1128
01.01.017.0030-1156
01.01.017.0166-1173
01.01.017.0283-1191
01.05.015.0261-6156
01.05.026.0437-6491
01.01.027.0135-1785
01.01.027.0160-1786
01.06.049.0065-8416
01.06.056.0092-8480
01.06.059.0453-8536
01.05.032.0219-22077
01.01.016.0236-1142
01.01.015.0307-1096
01.01.015.0323-1098
01.01.017.0299-1194
01.05.042.0246-6774
01.06.046.0096-8301
01.05.047.0230-6864
01.06.054.0151-8467
01.06.047.0659-8378
01.01.017.0448-1199
01.05.015.0040-6160
01.01.001.0053-20001
01.05.033.0071-6679
01.01.017.0072-1170
01.01.016.0219-1141
01.01.016.0258-29466
01.05.006.0479-5649
01.05.021.0412-6370
01.05.034.0207-6718
01.05.035.0280-6705
01.05.031.0269-6639
01.05.046.0180-6814
01.01.016.0247-1145
01.06.047.0414-22457
01.05.047.0128-6859
01.06.059.0112-22480
01.05.013.0382-6091
01.05.013.0501-6101
01.05.013.0640-6107
01.06.112.0035-8731
01.05.015.0028-6159
01.05.015.0082-6162
01.05.015.0125-6149
01.05.015.0215-6152
01.05.014.0287-6128
01.05.014.0298-6129
01.05.017.0021-6213
01.05.017.0087-6223
01.05.016.0066-6170
01.05.016.0084-6197
01.05.016.0336-6208
01.05.046.0075-6807
01.05.017.0432-27904
01.05.022.0312-6410
01.05.022.0323-6411
01.05.022.0333-6413
01.01.016.0107-1119
01.05.024.0131-6426
01.05.024.0146-6427
01.05.024.0277-6438
01.05.025.0018-6471
01.05.025.0037-6472
01.05.025.0058-6473
01.05.025.0108-6476
01.05.025.0202-6446
01.05.025.0215-6447
01.05.025.0306-6456
01.05.025.0360-6459
01.05.025.0379-6462
01.05.025.0399-6464
01.05.025.0402-6467
01.06.068.0513-8734
01.05.026.0269-6480
01.05.025.0536-6470
01.05.027.0272-6510
01.05.027.0284-6511
01.05.027.0334-6516
01.06.047.0296-22455
01.05.027.1083-6529
01.05.027.1107-6531
01.05.028.0131-6577
01.05.028.0205-6583
01.05.028.0367-6539
01.05.028.0385-6540
01.05.029.0042-6593
01.05.031.0154-6619
01.05.028.0448-6547
01.05.031.0262-6627
01.05.031.0410-6633
01.05.031.0123-6615
01.05.031.0176-6621
01.05.031.0400-6632
01.05.032.0125-6653
01.05.032.0264-6660
01.05.032.0428-6661
01.05.032.0446-6663
01.05.032.0457-6664
01.05.032.0466-6665
01.05.032.0474-6666
01.05.032.0484-6667
01.05.032.0493-6668
01.05.032.0520-6671
01.05.032.0589-6675
01.05.033.0091-6682
01.05.035.0014-6729
01.05.035.0128-6702
01.05.033.0229-6688
01.05.034.0123-6714
01.05.034.0187-6717
01.05.036.0092-6731
01.05.037.0011-6737
01.05.037.0082-6738
01.05.038.0107-6743
01.05.039.0255-12243
01.05.039.0363-6746
01.05.039.0453-6745
01.05.042.0059-6777
01.05.042.0141-6767
01.05.040.0144-6749
01.05.042.0170-6769
01.05.042.0211-6772
01.05.045.0040-6799
01.05.044.0174-6791
01.05.044.0191-6793
01.05.044.0297-6798
01.05.045.0068-6801
01.05.013.0514-6102
01.05.046.0120-6810
01.05.046.0150-6812
01.05.046.0195-6816
01.05.036.0045-6732
01.05.047.0086-6852
01.05.047.0100-6851
01.05.049.0047-6882
01.05.049.0061-6883
01.05.047.0472-6845
01.05.049.0340-6877
01.05.050.0889-6928
01.05.050.1109-6936
01.05.029.0028-6592
01.06.048.0084-8396
01.06.046.0166-8308
01.06.046.0166-8308
01.06.058.0201-8501
01.06.054.0162-8468
01.06.112.0058-8730
01.06.054.0074-8460
01.05.029.0179-6589
01.06.058.0153-8499
01.05.049.0310-6875
01.05.022.0123-6398
01.06.056.0322-8493
01.05.047.0586-6853
01.06.046.0206-8312
01.06.046.0206-8312
01.06.031.0257-7988
01.05.047.0500-6847
01.06.032.0036-26523
01.06.032.0036-26523
01.05.047.0114-6858
01.06.048.0292-8381
01.06.054.0173-8469
01.06.056.0037-8475
01.05.023.0018-6414
01.06.058.0212-8502
01.06.047.0171-8356
01.05.030.0068-6600
01.06.046.0086-8300
01.06.047.0156-8355
01.06.047.0480-8364
01.06.047.0559-8369
01.06.047.0637-8376
01.06.047.0649-8377
01.06.048.0325-8384
01.06.048.0376-8388
01.06.050.0016-8410
01.06.050.0033-8411
01.06.050.0124-8401
01.06.053.0567-8454
01.06.054.0118-8464
01.06.054.0140-8466
01.06.056.0168-8483
01.06.058.0345-8510
01.06.059.0043-8537
01.06.059.0183-8519
01.06.059.0228-8523
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0288-8532
01.06.059.0288-8532
01.06.046.0021-8294
01.06.059.0307-8534
01.06.059.0442-8535
01.06.060.0490-8629
01.06.060.0490-8629
01.06.032.0322-26090
01.05.035.0036-6727
01.05.047.0486-6846
01.05.030.0083-6601
01.05.035.0184-6703
01.05.014.0227-6125
01.06.047.0567-8370
01.06.068.0604-8736
01.05.030.0115-6604
01.06.056.0180-8484
01.06.112.0116-8727
01.06.046.0682-8350
01.06.048.0039-8392
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0123-8914
01.06.113.0308-8915
01.06.113.0308-8915
01.06.114.0040-8920
01.06.114.0068-8922
01.06.114.0068-8922
01.05.030.0143-6605
01.05.030.0179-6606
01.05.006.0426-5647
01.05.033.0141-6685
01.06.047.0311-22456
01.05.034.0101-6712
01.05.034.0173-6716
01.06.048.0027-8391
01.06.050.0221-8405
01.06.047.0625-8375
01.06.048.0073-8395
01.05.038.0240-6709
01.06.112.0136-8726
01.05.043.0039-6783
01.01.015.0294-1094
01.06.065.0200-8545
01.05.044.0238-6796
01.06.046.0692-8351
01.06.060.0010-8591
01.06.047.0263-22452
01.06.058.0256-8506
01.06.112.0077-8729
01.06.058.0223-8503
01.05.047.0072-6857
01.06.066.0284-0
01.06.059.0162-22482
01.06.051.0015-8428
01.06.032.0051-26080
01.06.112.0162-8725
01.06.056.0245-8487
01.05.034.0223-6719
01.06.050.0245-8407
01.06.050.0209-8404
01.05.016.0249-6204
01.05.024.0071-6424
01.06.047.0195-22446
01.05.032.0051-6645
01.06.054.0011-8457
01.06.051.0030-8429
01.05.016.0082-6171
01.06.049.0208-8423
01.06.051.0045-8430
01.06.048.0303-8382
01.06.056.0289-8491
01.06.049.0241-8426
01.06.056.0333-8494
01.06.068.0538-8735
01.06.050.0076-8412
01.06.047.0580-8371
01.05.035.0172-6706
01.05.013.0106-6113
01.06.046.0176-8309
01.05.016.0013-6166
01.06.050.0088-8398
01.01.016.0037-1114
01.05.024.0185-6430
01.05.024.0208-6431
01.05.024.0221-6432
01.05.025.0128-6477
01.05.024.0094-6425
01.05.025.0190-6445
01.05.023.0109-6422
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0340-6365
01.05.021.0364-6367
01.05.017.0253-6231
01.05.017.0167-6228
01.05.017.0263-6232
01.05.017.0275-6235
01.05.015.0238-6154
01.05.015.0250-6155
01.05.015.0272-6157
01.05.015.0015-6158
01.05.015.0103-6147
01.05.015.0114-6148
01.05.015.0138-6150
01.05.014.0241-6126
01.05.014.0341-21892
01.05.014.0357-6141
01.05.015.0177-6151
01.05.015.0226-6153
01.05.013.0424-6097
01.05.013.0437-6098
01.05.013.0487-6100
01.05.013.0561-6103
01.05.014.0158-6122
01.05.014.0171-6123
01.05.012.0507-6058
01.05.005.0069-5561
01.05.005.0280-5600
01.06.047.0208-22447
01.06.050.0134-8402
01.06.058.0234-8504
01.06.054.0022-8458
01.06.058.0245-8505
01.06.058.0278-8508
01.06.058.0334-8509
01.06.059.0103-22479
01.06.059.0152-22481
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0422-22491
01.06.059.0432-22492
01.06.058.0192-8500
01.06.058.0267-8507
01.06.058.0033-8514
01.06.058.0078-8515
01.06.058.0117-8496
01.06.058.0129-8497
01.06.058.0141-8498
01.06.059.0248-8525
01.06.056.0300-8492
01.06.056.0348-8495
01.06.058.0009-8511
01.06.058.0010-8512
01.06.058.0011-8513
01.06.056.0234-8486
01.06.056.0256-8488
01.06.056.0267-8489
01.06.056.0278-8490
01.06.056.0070-8478
01.06.056.0081-8479
01.06.056.0103-8481
01.06.055.0367-8472
01.06.056.0015-8473
01.06.056.0026-8474
01.06.056.0059-8477
01.06.054.0107-8463
01.06.054.0129-8465
01.06.054.0184-8470
01.06.056.0156-8482
01.06.054.0063-8459
01.06.054.0085-8461
01.06.051.0090-8433
01.06.053.0171-8445
01.06.053.0305-8450
01.06.054.0096-8462
01.06.051.0105-8434
01.06.051.0075-8432
01.06.049.0197-8422
01.06.049.0219-8424
01.06.049.0230-8425
01.06.050.0257-8408
01.06.050.0269-8409
01.06.049.0131-8419
01.06.049.0175-8420
01.06.049.0186-8421
01.06.049.0032-8413
01.06.049.0076-8417
01.06.049.0087-8418
01.06.048.0349-8386
01.06.048.0361-8387
01.06.048.0495-8389
01.06.048.0281-8380
01.06.048.0314-8383
01.06.048.0051-8393
01.06.048.0062-8394
01.06.048.0097-8397
01.06.047.0601-8373
01.06.047.0613-8374
01.06.047.0285-22454
01.06.047.0425-22458
01.06.047.0436-22459
01.06.047.0458-8362
01.06.047.0469-8363
01.06.047.0519-8365
01.06.047.0530-8366
01.06.047.0540-8367
01.06.047.0550-8368
01.06.047.0161-8379
01.06.047.0183-22445
01.06.047.0219-22448
01.06.047.0229-22449
01.06.047.0241-22450
01.06.047.0251-22451
01.06.047.0274-22453
01.06.047.0346-8358
01.06.046.0662-8348
01.06.046.0702-8352
01.06.046.0717-8354
01.06.047.0029-28153
01.06.046.0045-8296
01.06.046.0056-8297
01.06.046.0066-8298
01.06.046.0106-8302
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0186-8310
01.06.046.0186-8310
01.06.068.0481-8732
01.06.032.0091-26081
01.05.050.1269-6939
01.05.050.0933-6930
01.05.050.1173-6938
01.05.050.0911-6929
01.05.049.0325-6876
01.05.049.0355-6878
01.05.049.0398-6879
01.05.049.0017-6880
01.05.047.0542-6850
01.05.047.0614-6854
01.05.047.0172-6862
01.05.047.0514-6848
01.05.047.0528-6849
01.05.045.0054-6800
01.05.045.0083-22130
01.05.044.0131-6787
01.05.044.0144-6788
01.05.042.0228-6773
01.05.046.0135-6811
01.05.046.0165-6813
01.05.046.0238-6819
01.05.043.0079-6784
01.05.042.0194-6770
01.05.041.0155-6764
01.05.041.0212-6765
01.05.044.0156-6789
01.05.044.0203-6794
01.05.044.0226-6795
01.05.044.0250-6797
01.05.042.0012-6775
01.05.042.0158-6768
01.05.041.0138-6763
01.05.038.0252-6710
01.05.038.0264-6711
01.05.040.0175-6751
01.05.040.0205-6753
01.05.040.0250-6756
01.05.040.0446-22118
01.05.037.0105-6740
01.05.038.0026-6697
01.05.038.0086-6741
01.05.035.0140-6708
01.05.035.0160-6707
01.05.036.0012-6736
01.05.037.0094-6739
01.05.040.0109-6747
01.05.040.0130-6748
01.05.035.0025-6728
01.05.035.0058-6730
01.05.035.0069-6724
01.05.035.0112-6720
01.05.033.0204-6686
01.05.034.0264-6693
01.05.034.0112-6713
01.05.034.0134-6715
01.05.034.0249-6694
01.05.034.0371-6692
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MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

MAIO DE 2024

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
DA RUA MANOEL

 QUINTILHAN MORGADE
ÁREA À PAVIMENTAR EM CONCRETO
EXTENSÃO DA VIA

420,49m²
70,50m



Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em concreto

da Rua Manoel Quintilhan Morgade, com extensão total de 70,50m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado

existente e na pista de rolamento.

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joaçaba

Assinaturas:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Equipe Técnica:

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC

CREA/SC – 201.019-5
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MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

MAIO DE 2024

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
DA RUA PRESBÍTERO

FLAVIANO MARQUES ROSA
ÁREA À PAVIMENTAR EM CONCRETO
EXTENSÃO DA VIA

426,20m²
61,07m



Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em concreto

da Rua Presbítero Flaviano Marques Rosa, com extensão total de 61,07m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado

existente e na pista de rolamento.

ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC

CREA/SC – 201.019-5

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joaçaba

Assinaturas:
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MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

MAIO DE 2024

DETALHES GERAIS DAS
RUAS DO PACOTE 04

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR
EXTENSÃO DAS VIAS

4.429,45m²
671,67m



PARE

Inclinação 3% Inclinação 3%

Ruas Ângelo Dalfovo, Manoel Q. Morgade e Presbítero F. M. Rosa
SEÇÃO TRANSVERSAL

,10m ,10m

Conforme Projeto Geométrico

Placa de Concreto Armado (12,00cm)
FCK= 40MPa

Paralelepípedo Existente
Base Existente
Solo Compactado

Asfalto Existente

Meio-Fio Moldado in Loco

PARE

Inclinação 3% Inclinação 3%

Ruas Elaine Debortoli e Lindolfo Schneider
SEÇÃO TRANSVERSAL

Conforme Projeto Geométrico

,10m ,10m

Concreto Esp.: 12,00cm
Lona Preta 150 micras

Meio-Fio Moldado in Loco

Regularização com Pó de
Pedra Sobre Paralelepípedos
Paralelepípedo Existente
Base Existente
Solo Compactado

Escala: 1/75

Escala: 1/75
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Escala: 1/15

,0
7m

,0
7m

1,20m

1,
20

m

1,20m
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Área: 6,62m²
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m

1,66m1,66m
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m
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ARMADURA DE PROTEÇÃO PV
Escala: 1/50

Armadura Ø 5,0mm
Tela Q196
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Escala: 1/75

Inclinação 3% Inclinação 3%

Rua Dois Irmãos
SEÇÃO TRANSVERSAL

Concreto Esp.: 12,00cm
FCK=40MPa

Brita Graduada Esp.: 10,00cm
Terreno Natural

Meio-fio Moldado in loco

Conforme Projeto Geométrico

Lona Preta 150micras

Escala: 1/75

Rua Laura Santos

Inclinação 3%

SEÇÃO TRANSVERSAL

Inclinação 3%

Conforme Projeto Geométrico

Brita Graduada Esp.: 12,00cm
Rachão Esp.: 18,00cm
Terreno Natural

Meio-fio Moldado in loco
Asfalto C.A.U.Q. Esp.: 5,00cm

Escala: 1/75
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Inclinação 3% Inclinação 3%

SEÇÃO TRANSVERSAL

Meio-fio Moldado in loco
Asfalto C.A.U.Q. (Capa) Esp.: 5,00cm

Paralelepípedos Existente
Base Existente
Terreno Natural

Asfalto C.A.U.Q. (Reperfilagem) Esp.: 3,00cm

Rua Dionísio de Oliveira

Conforme Projeto Geométrico,20m ,20m

Escala: 1/75

Escala: 1/20
ARMADURA DE PROTEÇÃO BL
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2,
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m

Aço CA-50  Ø10,0mm
C=80cm a cada 10cm

8 barras

Armadura Ø 5,0mm
Tela Q196 (10x10)

45°m

,10
m

OBS: Se concreto armado, considerar como
armadura a malha existente no pavimento.

MEIO-FIO BOCA DE LOBO

JUNTA DE EXPANSÃO

Eixo Pavimento
Aço CA-50  Ø10,0mm
C=80cm a cada 1,00m

0,80m
0,40m

Ruas Dois Irmãos, Manoel Q. Morgade e Presbítero F. M. Rosa
BARRA DE LIGAÇÃO NO EIXO

0,
40

m

0,30m

Escala: 1/25
VIGA DE CONSTRUÇÃO TRANSVERSAL

Viga 40x30
Concreto Simples
Início Pavimento

Viga 40x30
Concreto Simples
Final Pavimento

0,
40

m

0,30m

Junta Serrada

Junta Serrada OBS: O topo das vigas deverá
acompanhar a inclinação do greide.

0,40m

OBS: Serão utilizadas apenas em trechos
onde houver meio-fio a executar/recompor.

Escala: 1/25
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Armadura Ø 5,0mm
Tela Q196

CAMADAS EM CONCRETO ARMADO
Sobre Paralelepípedos
Ruas Ângelo Dalfovo, Elaine Debortoli e Lindolfo Schneider

,10m ,10m ,10m ,10m ,10m

Paralelepípedos Existente

Base Existente

Solo Compactado

Regularização com Pó de
Pedra sobre Paralelepípedos

Placa de Concreto (12,00cm)
FCK= 40MPa

1/
3h

 m
ín

 ,0
5m

CAMADAS
Sobre Base Nova

Armadura Ø 5,0mm
Tela Q196

Rua Dois Irmãos

CAMADAS EM CONCRETO ARMADO
Sobre Base Nova
Ruas Dois Irmãos, Elaine de Bortoli e Lindolfo Schneider

,10m ,10m ,10m ,10m ,10m

Placa de Concreto (12,00cm)
FCK= 40MPa

Solo Compactado

Brita Graduada
Esp.: 10,00cm

Placa de Concreto (12,00cm)
FCK= 40MPa

Solo Compactado

Brita Graduada
Esp.: 10,00cm

1/
3h

 m
ín

 ,0
5m

CAMADAS
Sobre Paralelepípedos
Ruas Elaine Debortoli e Lindolfo Schneider

Placa de Concreto (12,00cm)
FCK= 40MPa

Paralelepípedos Existente

Base Existente

Lona Preta 150 micras

Solo Compactado

Regularização com Pó de
Pedra sobre Paralelepípedos

Escala: 1/10

Escala: 1/10

Escala: 1/10

Escala: 1/10

EPS: Poliestireno ExpandidoESTRUTURA
B.L.

JUNTA DE EXPANSÃO EM BOCAS DE LOBO
Escala: 1/10

5 a 10mm

h

h

2 a 3 mm

h/3

JUNTA DE DILATAÇÃO
Escala: 1/10

JUNTA BEM EXECUTADA
Escala: 1/10

2 a 3 mm

Armadura Ø 5,0mm
Tela Q196

CAMADAS EM CONCRETO ARMADO
Sobre Paralelepípedos
Ruas Manoel Q. Morgade e Presbítero F. M. Rosa

,10m ,10m ,10m ,10m ,10m

Paralelepípedos Existente

Base Existente

Solo Compactado

Asfalto Existente

Placa de Concreto (12,00cm)
FCK= 40MPa

1/
3h

 m
ín

 ,0
5m

Escala: 1/10
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BOCA DE LOBO - TIPO I - Ø300mm/Ø400mm

Chumbador para fixação
do quadro de apoio da
grade no concreto

Quadro para apoio da grade,
executado com cantoneira de
abas iguais 2" x 3/8"

Grade de ferro
(Ver detalhe)

Concreto
FCK= 20 MPa

23 Peças

3 Peças

2 Peças

2 Peças

Barra de ferro chato laminado
1. 12" x 3 8"

Barra de ferro chato laminado
1.12" x 3 8"

Barra de ferro chato laminado
2.12" x 3 8"

Barra de ferro chato laminado
1. 12" x 3 8"

Escala: 1/15 Escala: 1/15
GRADE DE FERROAPOIO DA GRADE

10mm 10mm 10mm 10mm 10mm

165mm 160mm 160mm 165mm
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m
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Tubo de
Concreto
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Ø400mm

Brita Nº02
Área: 0,843m²
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,4
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Concreto

,40m ,16m

,7
5m
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m1,
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M
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O
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Escala: 1/20
REATERRO DE VALA (Ø300/400mm)

,0
5m

A A

B
B

Tubo de
Concreto
Ø300mm
Ø400mm

Grade de Ferro Grade de Ferro

BOCA DE LOBO - TIPO I - Ø300mm/Ø400mm

Concreto
FCK= 20 MPa

Concreto
FCK= 15 MPa

Escala: 1/20 Escala: 1/20 Escala: 1/20
CORTE BBCORTE AAPLANTA BAIXA

Escala: 1/15 Escala: 1/15

1,
50

m

,90m

1,
35

m

1,20m

,15m ,60m ,15m
,90m
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,10m ,70m ,10m ,10m 1,00m ,10m

,15m ,90m ,15m
1,20m

1,
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m 1,
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m

,1
0m

,2
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,90m

1,
20

m

Ruas Ângelo Dalfovo, Elaine Debortoli, Lindolfo Schneider, Manoel Q. Morgade e Presbítero F. M. Rosa

,1
0m

Concreto
FCK= 20 MPa

Concreto
FCK= 15 MPa

Armadura
Ø 6,30 mm

,1
5m

Escala: 1/20
PLANTA BAIXA

Escala: 1/20
CORTE AA

,15m ,70m ,15m
1,00m

,1
0m

,8
0m

1,
00

m
,2

6m

A A

1,00m

1,
00

m

Ruas Elaine Debortoli e Manoel Q. Morgade
CAIXA CEGA - TIPO I - Ø300mm/Ø400mm
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A A

B
B

Tubo de
Concreto
Ø300mm
Ø400mm

Grade de Ferro Grade de FerroRua Dois Irmãos

Concreto
FCK= 20 MPa

Concreto
FCK= 15 MPa

Escala: 1/20 Escala: 1/20 Escala: 1/20
CORTE BBCORTE AAPLANTA BAIXA
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Escala: 1/20
REATERRO DE VALA (Ø300/400mm)
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BOCA DE LOBO - TIPO I - Ø300mm/Ø400mm

A A

1,00m
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m

,1
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Concreto
FCK= 20 MPa

Concreto
FCK= 15 MPa

Armadura
Ø 6,30 mm
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Escala: 1/20
PLANTA BAIXA

Escala: 1/20
CORTE AA
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CAIXA CEGA - TIPO I - Ø300mm/Ø400mm

A A

1,00m
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m
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0m

Concreto
FCK= 20 MPa

Concreto
FCK= 15 MPa

Armadura
Ø 6,30 mm
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Escala: 1/20
PLANTA BAIXA

Escala: 1/20
CORTE AA
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CAIXA CEGA - TIPO I - Ø300mm/Ø400mm

,65m
Grade de Ferro

,50m,07m ,07m

,10m ,45m ,10m

,4
5m

,0
5m

,5
0m ,3

0m

,65m

Concreto
FCK= 30MPa

Concreto
Magro

CANALETA LONGITUDINAL

1,
00

m

,65m

A A

Escala: 1/20
PLANTA BAIXA CANALETA

Escala: 1/20
CORTE AA CANALETA

Rua Ângelo Dalfovo
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Tubo de
Concreto

Ø300mm
Ø400mm

Brita Nº02

,16m

,80m

,4
8m

Capa Asfáltica
Reperfilagem

Rachão

Brita Graduada

,40m ,16m
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Escala: 1/20
REATERRO DE VALA (Ø300/400mm)

,0
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,0
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A A

B
B

,90m
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m

Tubo de
Concreto
Ø300mm
Ø400mm

1,
50

m

,90m
Grade de Ferro

1,20m
Grade de Ferro

1,
35

m

Rua Laura Santos

Concreto
FCK= 20 MPa

Concreto
FCK= 15 MPa

Escala: 1/20 Escala: 1/20 Escala: 1/20
CORTE BBCORTE AAPLANTA BAIXA
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Tubo de
Concreto
Ø300mm
Ø400mm

Grade de Ferro Grade de FerroRuas Dionísio de Oliveira e Laura Santos
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