
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA/SC

DATA

0.0

PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

1 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA MANOEL QUINTILHAN MORGADE
Total do Item 118.304,26

1.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

4813 4,50Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada 305,00SINAPI M2 250,00 1.372,5022,00

99064 70,50Locação de pavimentação 0,56SINAPI M 0,46 39,4822,00

AMMOC-0010-C
5,00Elevação de poços de visita 676,84

Composição
Própria

un 554,79 3.384,2022,00

AMMOC-0086-C
70,50

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

12,82
Composição

Própria
M 10,51 903,8122,00

Total do Item 5.699,99

1.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

AMMOC-0034-C
10,58Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 15,76

Composição
Própria

m 12,92 166,7422,00

Total do Item 166,74

1.3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

C2940 30,92Retirada de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca 14,84SEINFRA M2 12,16 458,8522,00

97629 0,46
Demolição de estruturas em concreto armado, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
104,58SINAPI M3 85,72 48,1122,00

100982 5,10
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

11,16SINAPI M3 9,15 56,9222,00

95875 10,20
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 30,7022,00

Total do Item 594,58

1.4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

102276 36,40
Escavação mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira

hidráulica, larg. menor que  1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais
com alto nível de interferência

16,51SINAPI M3 13,53 600,9622,00

100978 36,40
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 314,1322,00

95875 72,80
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 219,1322,00

102355 1,82Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático 221,20SINAPI M3 181,31 402,5822,00

100978 1,82
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 15,7122,00

95875 3,64
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 10,9622,00

Total do Item 1.563,47

1.5 DRENAGEM
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DATA

22.0

PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

AMMOC-0029-C
4,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.150,30
Composição

Própria
un 2.582,21 12.601,2022,00

AMMOC-0195-C
1,00

Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -
tipo 1

2.034,72
Composição

Própria
UND 1.667,80 2.034,7222,00

92219 32,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_12/2015
204,92SINAPI M 167,97 6.557,4422,00

Total do Item 21.193,36

1.6 REATERRO

4718 26,98
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,15SINAPI M3 107,50 3.538,4322,00

100978 26,98

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 232,8422,00

95875 539,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 1.624,2022,00

Total do Item 5.395,47

1.7 BASE E SUB-BASE

4741 12,61Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 123,23SINAPI M3 101,01 1.553,9322,00

100978 12,61

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 108,8222,00

95875 252,20
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 759,1222,00

Total do Item 2.421,87

1.8 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

1346 16,92
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pavimentação em

concreto em chapa de compensado
64,05SINAPI M2 52,50 1.083,7322,00

7156 420,49
Armação para execução de pavimentação em concreto, com uso de tela

q-196.
29,82SINAPI M2 24,44 12.539,0122,00

34479 50,70
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) 794,57SINAPI M3 651,29 40.284,7022,00

AMMOC-0035-C
50,70

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

320,07
Composição

Própria
M3 262,35 16.227,5522,00

AMMOC-0013-C
420,49

Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

8,50
Composição

Própria
m2 6,97 3.574,1722,00

97114 291,52Execução de juntas de dilatação para pavimentos de concreto 0,50SINAPI M 0,41 145,7622,00

97120 27,15
Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de

concreto – fornecimento e instalação. af_04/2022
11,60SINAPI KG 9,51 314,9422,00

Total do Item 74.169,86

1.9 Meio-fio

94263 31,27
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco com extrusora, 13 cm base x

22 cm altura.
45,21SINAPI M 37,06 1.413,7222,00

Total do Item 1.413,72

1.10 SINALIZAÇÃO
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DATA

22.0

PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

102512 104,35
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua amarela 6,88SINAPI M 5,64 717,9322,00

102512 44,77
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua branca
6,88SINAPI M 5,64 308,0222,00

102512 298,23
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua preta
6,88SINAPI M 5,64 2.051,8222,00

AMMOC-0015-C
5,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 411,41

Composição
Própria

un 337,22 2.057,0522,00

AMMOC-0017-C
1,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 550,38

Composição
Própria

un 451,13 550,3822,00

Total do Item 5.685,20

2 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA PRESBÍTERO FLAVIANO MARQUES ROSA
Total do Item 138.400,62

2.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

4813 4,50Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada 305,00SINAPI M2 250,00 1.372,5022,00

99064 61,07Locação de pavimentação 0,56SINAPI M 0,46 34,2022,00

AMMOC-0010-C
4,00Elevação de poços de visita 676,84

Composição
Própria

un 554,79 2.707,3622,00

AMMOC-0086-C
61,07

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

12,82
Composição

Própria
M 10,51 782,9222,00

Total do Item 4.896,98

2.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

AMMOC-0034-C
9,16Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 15,76

Composição
Própria

m 12,92 144,3622,00

Total do Item 144,36

2.3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

C2940 59,80Retirada de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca 14,84SEINFRA M2 12,16 887,4322,00

97629 0,22
Demolição de estruturas em concreto armado, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
104,58SINAPI M3 85,72 23,0122,00

100982 9,19
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

11,16SINAPI M3 9,15 102,5622,00

95875 18,38
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 55,3222,00

Total do Item 1.068,32

2.4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

102276 69,91
Escavação mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira

hidráulica, larg. menor que  1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais
com alto nível de interferência

16,51SINAPI M3 13,53 1.154,2122,00

100978 69,91
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 603,3222,00

95875 139,82
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 420,8622,00

102355 3,50Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático 221,20SINAPI M3 181,31 774,2022,00

3Página:

A PREENCHER | A  PREENCHER | Joaçaba - SC

CEP: 00000000 | Telefone: 0000000000 | E-mail: suporte@engegov.com.br



DATA

22.0

PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

100978 3,50
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 30,2122,00

95875 7,00
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 21,0722,00

Total do Item 3.003,87

2.5 DRENAGEM

AMMOC-0029-C
5,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.150,30
Composição

Própria
un 2.582,21 15.751,5022,00

92219 68,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_12/2015
204,92SINAPI M 167,97 13.934,5622,00

Total do Item 29.686,06

2.6 REATERRO

4718 57,32
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,15SINAPI M3 107,50 7.517,5222,00

100978 57,32

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 494,6722,00

95875
1.146,40Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 3.450,6622,00

Total do Item 11.462,85

2.7 BASE E SUB-BASE

4741 12,79Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 123,23SINAPI M3 101,01 1.576,1122,00

100978 12,79

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 110,3822,00

95875 255,80
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 769,9622,00

Total do Item 2.456,45

2.8 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

1346 14,66
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pavimentação em

concreto em chapa de compensado
64,05SINAPI M2 52,50 938,9722,00

7156 426,20
Armação para execução de pavimentação em concreto, com uso de tela

q-196.
29,82SINAPI M2 24,44 12.709,2822,00

34479 52,57
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) 794,57SINAPI M3 651,29 41.770,5422,00

AMMOC-0035-C
52,57

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

320,07
Composição

Própria
M3 262,35 16.826,0822,00

AMMOC-0013-C
426,20

Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

8,50
Composição

Própria
m2 6,97 3.622,7022,00

97114 186,31Execução de juntas de dilatação para pavimentos de concreto 0,50SINAPI M 0,41 93,1622,00

97120 46,89
Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de

concreto – fornecimento e instalação. af_04/2022
11,60SINAPI KG 9,51 543,9222,00

Total do Item 76.504,65

2.9 Meio-fio

4Página:

A PREENCHER | A  PREENCHER | Joaçaba - SC

CEP: 00000000 | Telefone: 0000000000 | E-mail: suporte@engegov.com.br



DATA

22.0

PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

94263 61,94
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco com extrusora, 13 cm base x

22 cm altura.
45,21SINAPI M 37,06 2.800,3122,00

Total do Item 2.800,31

2.10 SINALIZAÇÃO

102512 59,48
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua amarela 6,88SINAPI M 5,64 409,2222,00

102512 129,92
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua branca
6,88SINAPI M 5,64 893,8522,00

102512 379,13
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua preta
6,88SINAPI M 5,64 2.608,4122,00

AMMOC-0015-C
1,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 411,41

Composição
Própria

un 337,22 411,4122,00

AMMOC-0017-C
2,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 550,38

Composição
Própria

un 451,13 1.100,7622,00

AMMOC-0016-C
2,00

Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
476,56

Composição
Própria

un 390,62 953,1222,00

Total do Item 6.376,77

3 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA ÂNGELO DALFOVO
Total do Item 150.432,22

3.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

99064 72,17Locação de pavimentação 0,56SINAPI M 0,46 40,4222,00

AMMOC-0086-C
72,17

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

12,82
Composição

Própria
M 10,51 925,2222,00

Total do Item 965,64

3.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

AMMOC-0034-C
10,83Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 15,76

Composição
Própria

m 12,92 170,6822,00

Total do Item 170,68

3.3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

C2940 15,48Retirada de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca 14,84SEINFRA M2 12,16 229,7222,00

97629 0,44
Demolição de estruturas em concreto armado, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
104,58SINAPI M3 85,72 46,0222,00

100982 2,76
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

11,16SINAPI M3 9,15 30,8022,00

95875 5,52
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 16,6222,00

Total do Item 323,16

3.4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

102276 22,06
Escavação mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira

hidráulica, larg. menor que  1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais
com alto nível de interferência

16,51SINAPI M3 13,53 364,2122,00

100978 22,06
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 190,3822,00

95875 44,12
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 132,8022,00
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DATA

22.0

PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

102355 1,10Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático 221,20SINAPI M3 181,31 243,3222,00

100978 1,10
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 9,4922,00

95875 2,20
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 6,6222,00

Total do Item 946,82

3.5 DRENAGEM

AMMOC-0029-C
1,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.150,30
Composição

Própria
un 2.582,21 3.150,3022,00

92219 18,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_12/2015
204,92SINAPI M 167,97 3.688,5622,00

AMMOC-0278-C
12,30

Canaleta longitudinal de concreto com grelha em ferro barra chata
0,5mx0,65m

1.562,25
Composição

Própria
M 1.280,53 19.215,6822,00

Total do Item 26.054,54

3.6 REATERRO

4718 15,17
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,15SINAPI M3 107,50 1.989,5522,00

100978 15,17

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 130,9222,00

95875 303,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 913,2322,00

Total do Item 3.033,70

3.7 BASE E SUB-BASE

4741 18,55Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 123,23SINAPI M3 101,01 2.285,9222,00

100978 18,55

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 160,0922,00

95875 371,00
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 1.116,7122,00

Total do Item 3.562,72

3.8 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

1346 17,32
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pavimentação em

concreto em chapa de compensado
64,05SINAPI M2 52,50 1.109,3522,00

7156 618,25
Armação para execução de pavimentação em concreto, com uso de tela

q-196.
29,82SINAPI M2 24,44 18.436,2222,00

34479 75,39
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) 794,57SINAPI M3 651,29 59.902,6322,00

AMMOC-0035-C
75,39

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

320,07
Composição

Própria
M3 262,35 24.130,0822,00

AMMOC-0013-C
618,25

Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

8,50
Composição

Própria
m2 6,97 5.255,1322,00

97114 247,50Execução de juntas de dilatação para pavimentos de concreto 0,50SINAPI M 0,41 123,7522,00
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22.0

PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

97120 19,74
Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de

concreto – fornecimento e instalação. af_04/2022
11,60SINAPI KG 9,51 228,9822,00

Total do Item 109.186,14

3.9 SINALIZAÇÃO

102512 143,84
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua amarela 6,88SINAPI M 5,64 989,6222,00

102512 153,28
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua branca
6,88SINAPI M 5,64 1.054,5722,00

102512 522,42
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua preta
6,88SINAPI M 5,64 3.594,2522,00

AMMOC-0017-C
1,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 550,38

Composição
Própria

un 451,13 550,3822,00

Total do Item 6.188,82

4 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DAS RUAS ELAINE DEBORTOLI E LINDOLFO SCHNEIDER
Total do Item 540.349,26

4.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

4813 4,50Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada 305,00SINAPI M2 250,00 1.372,5022,00

99064 288,62Locação de pavimentação 0,56SINAPI M 0,46 161,6322,00

AMMOC-0010-C
1,00Elevação de poços de visita 676,84

Composição
Própria

un 554,79 676,8422,00

AMMOC-0086-C
288,62

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

12,82
Composição

Própria
M 10,51 3.700,1122,00

Total do Item 5.911,08

4.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

AMMOC-0034-C
43,29Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 15,76

Composição
Própria

m 12,92 682,2522,00

Total do Item 682,25

4.3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

C2940 264,13Retirada de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca 14,84SEINFRA M2 12,16 3.919,6922,00

97629 6,45
Demolição de estruturas em concreto armado, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023
104,58SINAPI M3 85,72 674,5422,00

100982 46,07
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

11,16SINAPI M3 9,15 514,1422,00

95875 92,14
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 277,3422,00

Total do Item 5.385,71

4.4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

102276 242,04
Escavação mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira

hidráulica, larg. menor que  1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais
com alto nível de interferência

16,51SINAPI M3 13,53 3.996,0822,00

101124 5,80
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 19,15SINAPI M3 15,70 111,0722,00

100978 247,84
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 2.138,8622,00
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BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

95875 495,68
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 1.492,0022,00

102355 12,10Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático 221,20SINAPI M3 181,31 2.676,5222,00

100978 12,10
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 104,4222,00

95875 24,20
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 72,8422,00

Total do Item 10.591,79

4.5 DRENAGEM

AMMOC-0029-C
16,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.150,30
Composição

Própria
un 2.582,21 50.404,8022,00

92219 236,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_12/2015
204,92SINAPI M 167,97 48.361,1222,00

AMMOC-0195-C
1,00

Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -
tipo 1

2.034,72
Composição

Própria
UND 1.667,80 2.034,7222,00

Total do Item 100.800,64

4.6 REATERRO

4718 198,95
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,15SINAPI M3 107,50 26.092,2922,00

100978 198,95

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 1.716,9422,00

95875
3.979,00Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 11.976,7922,00

Total do Item 39.786,02

4.7 BASE E SUB-BASE

4741 60,90Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 123,23SINAPI M3 101,01 7.504,7122,00

96396 5,80
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 224,63SINAPI M3 184,12 1.302,8522,00

100978 66,70

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 575,6222,00

95875
1.334,00Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 4.015,3422,00

Total do Item 13.398,52

4.8 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

1346 69,27
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pavimentação em

concreto em chapa de compensado
64,05SINAPI M2 52,50 4.436,7422,00

7156
1.269,51Armação para execução de pavimentação em concreto, com uso de tela

q-196.
29,82SINAPI M2 24,44 37.856,7922,00

34479 244,99
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) 794,57SINAPI M3 651,29 194.661,7022,00

AMMOC-0035-C
244,99

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

320,07
Composição

Própria
M3 262,35 78.413,9522,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

AMMOC-0013-C 2.030,13Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

8,50
Composição

Própria
m2 6,97 17.256,1122,00

97114
1.040,71

Execução de juntas de dilatação para pavimentos de concreto 0,50SINAPI M 0,41 520,3622,00

97120 63,18
Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de

concreto – fornecimento e instalação. af_04/2022
11,60SINAPI KG 9,51 732,8922,00

Total do Item 333.878,54

4.9 Meio-fio

94263 67,44
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco com extrusora, 13 cm base x

22 cm altura.
45,21SINAPI M 37,06 3.048,9622,00

Total do Item 3.048,96

4.10 SINALIZAÇÃO

102512 454,73
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua amarela 6,88SINAPI M 5,64 3.128,5422,00

102512 332,12
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua branca
6,88SINAPI M 5,64 2.284,9922,00

102512
1.823,72Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua preta
6,88SINAPI M 5,64 12.547,1922,00

102512 18,10
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro - linha seccionada armarela 6,88SINAPI M 5,64 124,5322,00

102512 18,10
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de

resina acrílica com microesferas de vidro - linha seccionada preta 6,88SINAPI M 5,64 124,5322,00

102509 41,78
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de

resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual.
af_05/2021

30,00SINAPI M2 24,59 1.253,4022,00

AMMOC-0015-C
8,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 411,41

Composição
Própria

un 337,22 3.291,2822,00

AMMOC-0017-C
2,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 550,38

Composição
Própria

un 451,13 1.100,7622,00

AMMOC-0027-C
3,00

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 60 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 526,95

Composição
Própria

un 431,93 1.580,8522,00

AMMOC-0016-C
3,00

Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
476,56

Composição
Própria

un 390,62 1.429,6822,00

Total do Item 26.865,75

5 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DA RUA DOIS IRMÃOS
Total do Item 123.082,65

5.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

99064 77,30Locação de pavimentação 0,56SINAPI M 0,46 43,2922,00

AMMOC-0086-C
77,30

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

12,82
Composição

Própria
M 10,51 990,9922,00

Total do Item 1.034,28

5.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

AMMOC-0034-C
11,59Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 15,76

Composição
Própria

m 12,92 182,6622,00

Total do Item 182,66

5.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES
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LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

96001 21,12
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive

transporte. af_11/2019
8,74SINAPI M2 7,16 184,5922,00

97629 0,05
Demolição de passeios e estruturas em concreto armado, de forma

mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 104,58SINAPI M3 85,72 5,2322,00

100984 1,11
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m³ -

carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

10,86SINAPI M3 8,90 12,0522,00

95875 2,22
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 6,6822,00

Total do Item 208,55

5.4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

101124 81,78
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 19,15SINAPI M3 15,70 1.566,0922,00

102276 86,37
Escavação mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira

hidráulica, larg. menor que  1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais
com alto nível de interferência

16,51SINAPI M3 13,53 1.425,9722,00

100978 168,15
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 1.451,1322,00

95875 336,30
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 1.012,2622,00

102355 4,32Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático 221,20SINAPI M3 181,31 955,5822,00

100978 4,32
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 37,2822,00

95875 8,64
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 26,0122,00

100576 371,74
Regularização e compactação de subleito de solo  predominantemente

argiloso. af_11/2019
3,23SINAPI M2 2,65 1.200,7222,00

Total do Item 7.675,04

5.5 DRENAGEM

AMMOC-0029-C
4,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.150,30
Composição

Própria
un 2.582,21 12.601,2022,00

AMMOC-0195-C
1,00

Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -
tipo 1

2.034,72
Composição

Própria
UND 1.667,80 2.034,7222,00

92219 61,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_12/2015
204,92SINAPI M 167,97 12.500,1222,00

Total do Item 27.136,04

5.6 REATERRO

4718 37,53
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,15SINAPI M3 107,50 4.922,0622,00

100978 37,53

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 323,8822,00

95875 750,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 2.259,3122,00

Total do Item 7.505,25

5.7 BASE E SUB-BASE
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PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

96396 37,17
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 224,63SINAPI M3 184,12 8.349,5022,00

100978 37,17

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 320,7822,00

95875 743,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 2.237,6322,00

Total do Item 10.907,91

5.8 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

1346 18,55
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para pavimentação em

concreto em chapa de compensado
64,05SINAPI M2 52,50 1.188,1322,00

7156 164,09
Armação para execução de pavimentação em concreto, com uso de tela

q-196.
29,82SINAPI M2 24,44 4.893,1622,00

34479 45,33
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1,

slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) 794,57SINAPI M3 651,29 36.017,8622,00

AMMOC-0035-C
45,33

Lançamento, acabamento, adensamento para pavimentação em
concreto

320,07
Composição

Própria
M3 262,35 14.508,7722,00

AMMOC-0013-C
371,74

Cura química para pavimento de concreto - aplicação manual com
borrifador de baixa pressão

8,50
Composição

Própria
m2 6,97 3.159,7922,00

97114 219,88Execução de juntas de dilatação para pavimentos de concreto 0,50SINAPI M 0,41 109,9422,00

97120 30,60
Barras de ligação, aço ca-50 de 10 mm, para execução de pavimento de

concreto – fornecimento e instalação. af_04/2022
11,60SINAPI KG 9,51 354,9622,00

Total do Item 60.232,61

5.9 Meio-fio

94263 69,02
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco com extrusora, 13 cm base x

22 cm altura.
45,21SINAPI M 37,06 3.120,3922,00

Total do Item 3.120,39

5.10 SINALIZAÇÃO

102512 81,09
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua amarela 6,88SINAPI M 5,64 557,9022,00

102512 75,41
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua branca
6,88SINAPI M 5,64 518,8222,00

102512 313,00
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua preta
6,88SINAPI M 5,64 2.153,4422,00

AMMOC-0015-C
2,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 411,41

Composição
Própria

un 337,22 822,8222,00

AMMOC-0017-C
1,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 550,38

Composição
Própria

un 451,13 550,3822,00

AMMOC-0016-C
1,00

Placa de identificacao de rua (2 placa 45 cm x 20 cm), com suporte de
aco galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
476,56

Composição
Própria

un 390,62 476,5622,00

Total do Item 5.079,92

6 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LAURA SANTOS
Total do Item 105.219,96

6.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS
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DATA

22.0

PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

99064 66,13Locação de pavimentação 0,56SINAPI M 0,46 37,0322,00

AMMOC-0086-C
66,13

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

12,82
Composição

Própria
M 10,51 847,7922,00

AMMOC-0087-C
66,13

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

16,91
Composição

Própria
M 13,86 1.118,2622,00

Total do Item 2.003,08

6.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

AMMOC-0034-C
9,92Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 15,76

Composição
Própria

m 12,92 156,3422,00

Total do Item 156,34

6.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

C2940 4,00Retirada de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca 14,84SEINFRA M2 12,16 59,3622,00

96001 53,95
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive

transporte. af_11/2019
8,74SINAPI M2 7,16 471,5222,00

100978 3,30

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 28,4822,00

95875 6,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 19,8722,00

Total do Item 579,23

6.4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

101124 85,46
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020 19,15SINAPI M3 15,70 1.636,5622,00

102276 56,41
Escavação mecanizada de vala com prof. até 2 m, com escavadeira

hidráulica, larg. menor que  1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais
com alto nível de interferência

16,51SINAPI M3 13,53 931,3322,00

100978 141,87
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 1.224,3422,00

95875 283,74
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 854,0622,00

102355 2,82Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático 221,20SINAPI M3 181,31 623,7822,00

100978 2,82
Carga, manobra e descarga de material removido em caminhão

basculante - carga com escavadeira hidráulica
8,63SINAPI M3 7,07 24,3422,00

95875 5,64
Transporte de material removido com caminhão basculante, dmt = 2 km

3,01SINAPI
M3XK

M
2,47 16,9822,00

100576 284,85
Regularização e compactação de subleito de solo  predominantemente

argiloso. af_11/2019
3,23SINAPI M2 2,65 920,0722,00

Total do Item 6.231,46

6.5 DRENAGEM

AMMOC-0029-C
4,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.150,30
Composição

Própria
un 2.582,21 12.601,2022,00
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PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

92219 46,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_12/2015
204,92SINAPI M 167,97 9.426,3222,00

Total do Item 22.027,52

6.6 REATERRO

4718 37,53
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,15SINAPI M3 107,50 4.922,0622,00

4730 0,72
Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto

pedreira/fornecedor, sem frete)
122,62SINAPI M3 100,51 88,2922,00

4729 0,48
Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem

frete)
131,44SINAPI M3 107,74 63,0922,00

100978 38,73

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 334,2422,00

95875 774,60
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 2.331,5522,00

Total do Item 7.739,23

6.7 BASE E SUB-BASE

4718 8,55
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,15SINAPI M3 107,50 1.121,3322,00

96399 51,27
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

pedra rachão  - exclusive carga e transporte. af_11/2019 153,56SINAPI M3 125,87 7.873,0222,00

96396 34,18
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 224,63SINAPI M3 184,12 7.677,8522,00

100978 94,00

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 811,2222,00

95875
1.880,00Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 5.658,8022,00

Total do Item 23.142,22

6.8 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

AMMOC-0023-C
284,85Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 9,28

Composição
Própria

m2 7,61 2.643,4122,00

102332 5,70
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de

20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

2,24SINAPI TXKM 1,84 12,7722,00

C.P.
4940000124

390,43Execução da pintura de ligação com rr-2c 1,61
Composição

Própria
m² 1,32 628,5922,00

102332 7,81
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de

20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

2,24SINAPI TXKM 1,84 17,4922,00

AMMOC-0025-C
18,44

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

1.642,66
Composição

Própria
m3 1.346,44 30.290,6522,00

100986 18,44
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3).

af_07/2020
11,04SINAPI M3 9,05 203,5822,00

95875 368,80
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 1.110,0922,00

Total do Item 34.906,58

6.9 Meio-fio
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PROJETO:
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

94263 123,01
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco com extrusora, 13 cm base x

22 cm altura.
45,21SINAPI M 37,06 5.561,2822,00

Total do Item 5.561,28

6.10 SINALIZAÇÃO

102512 56,11
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua amarela 6,88SINAPI M 5,64 386,0422,00

102512 128,30
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica

com microesferas de vidro - linha contínua branca
6,88SINAPI M 5,64 882,7022,00

AMMOC-0017-C
1,00

Placa de sinalizacao viaria octogonal a = 25 cm, com suporte de aço
galvanizado d = 75 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 550,38

Composição
Própria

un 451,13 550,3822,00

AMMOC-0027-C
2,00

Placa de sinalizacao viaria quadrada l = 60 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro 526,95

Composição
Própria

un 431,93 1.053,9022,00

Total do Item 2.873,02

7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DIONISIO DE OLIVEIRA
Total do Item 73.126,84

7.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

4813 4,50Placa de obra em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada 305,00SINAPI M2 250,00 1.372,5022,00

99064 35,88Locação de pavimentação. af_10/2018 0,56SINAPI M 0,46 20,0922,00

AMMOC-0087-C
35,88

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

16,91
Composição

Própria
M 13,86 606,7322,00

AMMOC-0086-C
35,88

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

12,82
Composição

Própria
M 10,51 459,9822,00

Total do Item 2.459,30

7.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

AMMOC-0034-C
5,38

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

15,76
Composição

Própria
m 12,92 84,7922,00

Total do Item 84,79

7.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS

C2940 47,76Retirada de pavimentação em paralelepípedo ou pedra tosca 14,84SEINFRA M2 12,16 708,7622,00

96001 137,64
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive

transporte. af_11/2019
8,74SINAPI M2 7,16 1.202,9722,00

100982 14,05
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

11,16SINAPI M3 9,15 156,8022,00

95875 28,10
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 84,5822,00

Total do Item 2.153,11

7.4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

102276 69,90

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_02/2021

16,51SINAPI M3 13,53 1.154,0522,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

100978 69,90

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 603,2422,00

95875 139,80
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 420,8022,00

102355 3,50
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em

vala, com martelete pneumático manual -  exclusive retirada, carga e
transporte. af_03/2021

221,20SINAPI M3 181,31 774,2022,00

100978 3,50

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 30,2122,00

95875 7,00
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 21,0722,00

Total do Item 3.003,57

7.5 DRENAGEM

92219 57,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências -

fornecimento e assentamento. af_03/2024
204,92SINAPI M 167,97 11.680,4422,00

AMMOC-0029-C
2,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.150,30
Composição

Própria
un 2.582,21 6.300,6022,00

AMMOC-0195-C
1,00

Caixa cega em concreto armado, inclusive tampa em concreto armado -
tipo 1

2.034,72
Composição

Própria
UND 1.667,80 2.034,7222,00

Total do Item 20.015,76

7.6 REATERRO

4718 45,32
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,15SINAPI M3 107,50 5.943,7222,00

4730 8,21
Pedra de mao ou pedra rachao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)

122,62SINAPI M3 100,51 1.006,7122,00

4729 5,47
Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem

frete)
131,44SINAPI M3 107,74 718,9822,00

100978 59,00

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 509,1722,00

95875
1.180,00Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 3.551,8022,00

Total do Item 11.730,38

7.7 BASE E SUB-BASE

4741 6,76Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 123,23SINAPI M3 101,01 833,0322,00

100978 6,76

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,63SINAPI M3 7,07 58,3422,00

95875 135,20
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 406,9522,00

Total do Item 1.298,32

7.8 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

AMMOC-0024-C
438,47Pintura de ligação com emulsão rr-2c 2,72

Composição
Própria

m2 2,23 1.192,6422,00
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DATA

22.0

PROJETO:

BDI:Rua Manoel Q Morgade, 92

9380417-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-05/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-05/2024   SEINFRA-10/2023   SINAPI-04/2024

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E ASFÁLTICA DAS RUAS DO PACOTE 04

LOCALIZAÇÃO:

16/07/2024

ART de Orçamento:

1.248.915,81

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

102332 8,77
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de

20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

2,24SINAPI TXKM 1,84 19,6422,00

AMMOC-0025-C
17,42

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

1.642,66
Composição

Própria
m3 1.346,44 28.615,1422,00

100986 17,42
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3).

af_07/2020
11,04SINAPI M3 9,05 192,3222,00

95875 348,40
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 1.048,6822,00

Total do Item 31.068,42

7.9 Meio-fio

AMMOC-0197-C
3,72

Guia (meio-fio) com sarjeta conjugada em concreto, moldada  in loco , 28
cm base x 22 cm altura, conforme projeto

72,76
Composição

Própria
m 59,64 270,6722,00

Total do Item 270,67

7.10 SINALIZAÇÃO

102512 25,78

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida, linha contínua cor amarela
6,88SINAPI M 5,64 177,3722,00

102512 65,95

Pintura de bordo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida, linha contínua cor branca
6,88SINAPI M 5,64 453,7422,00

AMMOC-0015-C
1,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 411,41

Composição
Própria

un 337,22 411,4122,00

Total do Item 1.042,52
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

Engenheiro - CREA 201.019-5

1.248.915,81Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e
serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na
planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com APÊNDICE 1 do memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - A instalação de Banheiro Químico ítem 1,4 durante a execução conforme necessidade, medido de acordo com o período de implantação.
11 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
12 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
13 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Samae para acompanhamento dos serviços.
14 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
15 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
16 - Valor do CAP 50/70 atualizado conforme aumento da Petrobrás em 30/04/2021.
17 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.
18 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.
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