



MUNICÍPIO DE
JOAÇABA - SC

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
DA RUA PRESBÍTERO
FLAVIANO MARQUES ROSA

ÁREA À PAVIMENTAR EM CONCRETO.....426,20m²
EXTENSÃO DA VIA.....61,07m

MAIO DE 2024





Apresentação:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentação em concreto da Rua Presbítero Flaviano Marques Rosa, com extensão total de 61,07m.

Este estudo apresenta melhoramentos na drenagem, na sinalização, no traçado existente e na pista de rolamento.


Assinaturas:

DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joaçaba




ANDRÉ FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC
CREA/SC – 201.019-5

Equipe Técnica:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0



<div><div><div>ammoc <small>Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense</small></div></div><div><div>Assinatura Prefeito(a) Municipal</div><div>Assinatura Responsável Técnico</div></div></div>					Projeto: Pavimentação em Concreto da Rua Presbítero Flaviano Marques Rosa	
<div><div>Desenho: André Felipe Kasteller</div><div>Data: maio de 2024</div><div>Revisão: -</div><div>Escala: 1/2000</div><div>Trecho: 0+0,000 - 3+1,071</div></div>					<div>Responsável Técnico: Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9 Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7 Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0</div> <div>Localização</div> <div>LOC. 01/01</div>	



CONVENÇÕES

- +++ Estaqueamento
- Meio-Fio Existente
- Meio-Fio a Executar
- Muro Existente
- Edificação Existente
- Cerca Existente
- Rampa de Concreto a Remover
- Juntas de Dilatação a Executar
- Viga de Construção a Executar
- Poste Existente
- Poço de Visita a Elevar



Projeto: Pavimentação em Concreto da Rua Presbítero Flaviano Marques Rosa



Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico


GEO.
01/02

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: André Felipe Kasteller Data: maio de 2024 Revisão: - Escala: 1/450 Trecho: 0+0,000 - 3+1,071



PERFIL RUA PRESBITÉRIO FLAVIANO



CONVENÇÕES

- +++ Estaqueamento
- Meio-Fio Existente
- Meio-Fio a Executar
- Muro Existente
- Edificação Existente
- Cerca Existente

- Rampa de Concreto a Remover
- Juntas de Dilatação a Executar
- Viga de Construção a Executar
- Poste Existente
- Poço de Visita a Elevar

ESTACA		0+0,000		3+1,071	
QUANTITATIVOS	GEOMÉTRICO	TRECHO		ACUMULADO	
		Quant.	Un.	Quant.	Un.
EXTENSÃO		61,07	m	61,07	m
ÁREA DE AÇO		426,20	m2	426,20	m2
ÁREA DE CONCRETO		426,20	m2	426,20	m2
VOLUME DE CONCRETO		51,14	m3	51,14	m3
VIGA DE CONSTRUÇÃO		23,82	m	1,43	m3
BARRA DE LIGAÇÃO/PROTEÇÃO B.L.		76,00	m	46,89	kg
JUNTA DE DILATAÇÃO		186,31	m	186,31	m
MEIO-FIO EXTRUSADO		61,94	m	61,94	m
RAMPA/CALÇADA A DEMOLIR		2,17	m2	0,22	m3
POÇO DE VISITA A ELEVAR		4,00	Un.	4,00	Un.



Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico




Desenho: André Felipe Kasteller Data: maio de 2024 Revisão: - Escala: 1/450 Trecho: 0+0,000 - 3+1,071

Projeto: Pavimentação em Concreto da Rua Presbítero Flaviano Marques Rosa

Responsável Técnico: Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9 Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7 Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico

GEO. 02/02



CONVENÇÕES

- +++ Estaqueamento
- Limite Pavimentação
- Tubo Ø400mm a Executar
- Boca de Lobo a Executar
- ⬮ Poste Existente
- ⊗ Poço de Visita Existente

ESTACA	0+0,000		3+1,071	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
BOCA DE LOBO TIPO I Ø300/400mm	5,00	Un.	5,00	Un.
TUBO DE CONCRETO Ø400mm	68,00	m	68,00	m
ESCAVAÇÃO DE VALA	69,91	m3	69,91	m3
REATERRO DE VALA (BRITA Nº 2)	57,32	m3	57,32	m3
PARALELEPÍPEDO A REMOVER	59,80	m2	59,80	m2



Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico



Desenho: André Felipe Kasteller Data: maio de 2024 Revisão: - Escala: 1/450 Trecho: 0+0,000 - 3+1,071

Projeto: Pavimentação em Concreto da Rua Presbítero Flaviano Marques Rosa

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Drenagem

DRE.
01/01



ESTACA	0+0,000		3+1,071	
	TRECHO		ACUMULADO	
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
QUANTITATIVOS				
SINALIZAÇÃO				
LINHA CONTÍNUA AMARELA 10,0cm	59,48	m	59,48	m
LINHA CONTÍNUA BRANCA 10,0cm	129,92	m	129,92	m
LINHA CONTÍNUA PRETA 10,0cm	379,13	m	379,13	m
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR	1,00	Un.	1,00	Un.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL	2,00	Un.	2,00	Un.
PLACA DE NOME DE RUA (DUPLA)	2,00	Un.	2,00	Un.



Projeto: Pavimentação em Concreto da
Rua Presbítero Flaviano Marques Rosa

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Sinalização

SIN.
01/01

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: André Felipe Kasteller Data: maio de 2024 Revisão: - Escala: 1/400 Trecho: 0+0,000 - 3+1,071