



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

Av. XV de Novembro, 378 - Centro - Joaçaba
CEP: 89600-000 CNPJ: 82.939.380/0001-99 Telefone: (49) 3527-8800
E-mail: informatica@joacaba.sc.gov.br Site: http://www.joacaba.sc.gov.br

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 85/2024**

Processo Adm.: 140/2024

Data do Processo: 23/07/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 140/2024
b) **Nr. Licitação:** 85/2024 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 08/08/2024
e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR, o qual consistirá na identificação, caracterização, análise e mapeamento dos riscos geológicos, geotécnicos e hidrológicos para orientar a construção de um plano de ações destinadas à redução dos riscos associados a processos como movimentos gravitacionais de massa, solapamento de margens de cursos d'água e inundações, do Município de Joaçaba.*

Participante: HABITAT ECOLOGICO LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|-------------------------------|------------------|
| 1 | Contratação Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) | 1,000 | SERVIÇ | 95.100,00 | 95.100,00 |
| | | | | Total do Participante: | 95.100,00 |

Total Geral: 95.100,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 08.010.18.541.0029.2180.3.3.90.00.00 | R\$ 95.100,00 |

Joaçaba, 08 de Agosto de 2024

.....
DIOCLESIO RAGNINI

.....
Assinatura do Responsável