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1.  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O presente memorial tem por objetivo orientar quanto aos serviços necessários 

para execução da obra de construção de uma pista de skate, especificamente, quanto 

as disciplinas de projetos executivos: Arquitetônico, Acessibilidade, Hidrossanitário e 

Drenagem. A referida obra possui área total de 507,21 m² e está localizada na Rua 

Vitor Felipe Rauen esquina com a Rua Achilles Pedrini, no Bairro Vila Pedrini, em 

Joaçaba –SC. 

A obra prevê a construção completa da pista de skate, que contará com piso 

de manobras, rampas curvas e rampa reta, obstáculos caixote, rampa baixa com 

corrimão e pirâmide, e demais elementos em concreto armado, alvenarias e metálicos. 

Também contempla a construção de uma arquibancada descoberta, escada, acessos, 

planos inclinados e calçadas no entorno da pista, além da instalação de alambrados, 

mobiliário urbano, corrimãos e guarda-corpos. Será executada ainda infraestrutura 

com sistema de drenagem para captação e condução das águas pluviais da área 

edificada até os corpos d’água existentes. 

As obras complementares de execução dos passeios públicos, meio fios, faixas 

elevadas, sinalização viária e tratamento da área verde, playground, lixeiras e bancos, 

previstos no projeto arquitetônico não são objeto da empreitada.   

A execução da obra deve seguir rigorosamente os projetos e normas técnicas 

vigentes da ABNT (independente de citação e/ou transcrição), além de atender 

às especificações do presente memorial descritivo e orçamento. 

 

2. GENERALIDADES 

 

✔ Dos projetos: 

● Os projetos: ARQUITETÔNICO, ACESSIBILIDADE, 

HIDROSSANITÁRIO e de DRENAGEM EXECUTIVOS são de autoria da 

Prefeitura Municipal de Joaçaba através da Secretaria de 

Infraestrutura e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica.  
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● Os demais projetos executivos para as obras/serviços de: PREPARO 

DO TERRENO/TERRAPLANAGEM, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E 

PAVIMENTAÇÕES EM CONCRETO ARMADO; 

IMPERMEABILIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO E 

INFRAESTRUTURA PARA CFTV foram terceirizados pelo município, de 

conhecimento público, e devem ser atendidos quando da execução, de 

forma concomitante e integrada com os demais serviços da obra.  

● A empresa executora deverá elaborar ART/ RRT de execução de todos 

os serviços objeto da obra e apresenta-la ao Setor de engenharia antes 

de iniciar os serviços. 

● Os custos com ART’s/ RRT’s de execução dos serviços serão por conta 

da empresa executora, na quantidade necessária para inclusão de todas 

as atividades. 

● Deverá ser fornecido e mantido no canteiro de obra, durante todo o 

prazo de execução da mesma: 

o Diário de obra: no padrão do tribunal de contas, contendo as 

informações necessárias para o bom entendimento e 

acompanhamento dos serviços, inclusive em versão on line 

digital, logada em sistema de gestão do município, conforme 

opção da fiscalização. 

o Placa de obra conforme modelo padrão exigido pela Prefeitura 

Municipal de Joaçaba e demais itens de: instalações provisórias 

e de canteiro da obra, para administração local e manutenção de 

canteiro, higiene e segurança no trabalho e controle tecnológico. 

✔ Do objeto: 

Os serviços previstos no presente memorial descritivo, e demais elaborados 

por profissional/empresa terceirizada pelo município, serão executados de acordo 

com: 

● Normas, decretos, leis, regulamentos, e portarias, sejam federais, 

estaduais ou municipais, inclusive por suas subcontratadas (quando 

permitido) e fornecedoras, direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto 
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do contrato, devendo efetuar a comprovação de seu cumprimento 

quando solicitada pela fiscalização ou, em atendimento a cláusula do 

respectivo contrato; 

● Especificações e métodos da ABNT, de conhecimento público, 

independente de citação e/ou transcrição (parcial ou completa) neste 

memorial ou projetos; 

● Caberá à contratada manter no canteiro de obras e serviços, mão de 

obra em número e qualificação compatíveis com a natureza dos serviços 

e seu cronograma, de modo a realizar os trabalhos no ritmo necessário 

ao cumprimento dos prazos contratuais. A execução da obra deverá 

apresentar qualificação que proporcione produtos tecnicamente bem 

executados e com acabamentos esmerados. 

● Especificação e detalhamento dos projetos, memorial descritivo e 

planilha de quantitativos, nesta ordem; 

● Os quantitativos deverão ser conferidos pelo proponente obedecendo 

fiel e rigorosamente o projeto executivo, memorial descritivo e planilha 

orçamentária. 

● A Prefeitura somente assumirá a responsabilidade pelo pagamento de 

eventuais diferenças (aditivos e supressões) que venham a ocorrer 

durante a execução nos termos do edital, contrato e legislação 

pertinente. Aditivos de serviços não devem ser executados ou não 

executados, sem autorização por escrito da fiscalização, sob pena de 

não serem remunerados ou descontados, conforme o caso. 

● É obrigatório o uso de EPI´s e EPC´s durante a execução dos serviços, 

de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. Os 

equipamentos de proteção devem ser fornecidos pela empresa 

contratada e seus custos já inclusos nas composições de custo. 

● Todos os detalhes de serviços a serem executados constantes nos 

projetos executivos, não mencionados na planilha orçamentária/ 

memorial descritivo, assim como todos os detalhes de execução de 

serviços mencionados no quantitativo e memorial descritivo e que não 
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constem nos projetos executivos serão interpretados como parte 

integrante da execução da obra. Para efeito de interpretação de 

divergências entre os documentos contratuais fica estabelecido que: 

o Em caso de eventual divergência entre documentos de ordem 

técnica (inclusive para os projetos terceirizados) prevalecerá a 

seguinte ordem de prioridade/atendimento pelo executor: 

projetos/desenhos técnicos, memorial descritivo e planilha 

quantitativa/orçamentária; todos de conhecimento mútuo e 

público; 

o Os projetos executivos prevalecerão sempre, em qualquer 

estágio da obra, sobre os demais projetos eventualmente 

elaborados anteriormente; 

o Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas 

dimensões tomadas em escala, prevalecerão sempre as 

primeiras. 

o Em caso de divergência entre os desenhos de escalas 

diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala. 

o Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, 

prevalecerão sempre os mais recentes. 

o A leitura e entendimento de toda a documentação técnica de 

projetos, memorial e orçamento é obrigatória e de compromisso 

da empresa antes da apresentação de sua proposta, e em caso 

de dúvidas deverão ser esclarecidas com antecedência, não 

cabendo posterior argumentação para aditivos não pertinentes, 

inclusive em relação a custos unitários, a critério da fiscalização.  

  

● Todas as dúvidas existentes quanto a técnicas e/ou materiais de 

construção durante a execução/materialização da obra deverão ser 

sanadas com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Joaçaba, por 

escrito, cabendo à Contratada aguardar deliberação para prosseguir nas 
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atividades daí decorrentes, sob pena de glosa, demolição, retirada ou 

reconstrução às suas custas. 

● Os serviços na obra deverão também atender as especificações e 

referências de insumos, materiais, consumos e especificações de 

execução constantes da documentação técnica de composições de 

custo unitário e/ou cadernos técnicos das referências de custos 

adotadas para o orçamento (SINAPI, SICRO, MUNICÍPIO DE JOAÇABA 

e outras), independente de citação ou transcrição neste memorial 

descritivo.   

● Será mantido pela Contratada um perfeito e ininterrupto serviço de 

vigilância no recinto da obra e/ou seguro contra furto e vandalismo, 

cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer dano e/ou perda que 

ocorra na mesma até a entrega definitiva ao município. 

● Qualquer alteração na execução dos serviços ou nos projetos somente 

poderá ocorrer com autorização por escrito do município de Joaçaba, 

que através da fiscalização procederá a análise, e se for o caso, 

alteração contratual, exigindo-se a realização de registro/levantamento 

e apresentação de projeto “as built” do efetivamente construído 

acompanhado de anotação de responsabilidade técnica. 

● A contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e 

danos causados em bens e pessoas, inclusive em propriedades 

vizinhas, decorrentes de omissões e aos praticados por seus 

funcionários e prepostos, ou de fornecedores e subcontratadas (quando 

permitido, nos termos do edital/contrato), bem como originados de 

infrações ou inobservância de Leis, Decretos, Regulamentos e posturas 

oficiais em vigor, devendo indenizar à Prefeitura Municipal por quaisquer 

pagamentos que seja obrigada a pagar a esse título, incluindo multas, 

correções monetárias e acréscimos de mora. 

● A contratada isentará a Prefeitura Municipal de todas as reivindicações, 

queixas e representações de qualquer natureza provenientes de seus 

funcionários, fornecedores, subcontratadas (quando permitido, nos 
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termos do edital/contrato), vizinhos ou terceiros que possam ser 

prejudicados pela execução da obra 

● Todos os materiais a serem empregados na construção serão novos, de 

primeiro uso, não reciclados, postos/entregues na obra a cargo da 

empresa, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão às 

presentes especificações e serão submetidos a exame e aprovação da 

fiscalização, quando necessário; sendo referenciados também nas 

composições de custo unitário e caderno de encargos de cada item 

orçado das bases de dados SINAPI e outros. 

● Será expressamente proibido manter no canteiro da obra, quaisquer 

materiais não constantes das especificações, bem como todos aqueles 

que, eventualmente, venham a ser rejeitados pela fiscalização, após 

consulta ao profissional responsável pela mesma. 

● Se as condições locais forem aconselháveis à substituição de algum 

material por outro equivalente, isso só poderá ser feito mediante 

autorização expressa, por escrito, da fiscalização. 

● A Prefeitura Municipal fornecerá à contratada a especificação de 

qualquer material não especificado, quando for necessário. 

● Materiais em estoque na obra não serão considerados para efeito de 

medição/pagamento, tão somente os efetivamente 

aplicados/utilizados/incorporados aos elementos construtivos. 

● A empresa executora deverá entregar ao município ao final da obra os 

manuais de uso e manutenção, notas fiscais e termos de garantia dos 

equipamentos, sistemas e materiais adquiridos e aplicados na obra, 

conforme o caso específico. 

● Materiais eventualmente remanescentes da obra e de propriedade do 

município deverão ser entregues limpos e íntegros ao final da obra, em 

local a ser definido pela fiscalização. 
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✔     Da fiscalização do objeto: 

A Prefeitura Municipal de Joaçaba manterá fiscalização de toda os serviços 

objeto da obra, para o acompanhamento da mesma, desde o início dos serviços até o 

seu recebimento definitivo. 

À Fiscalização da obra caberá realizar, dentre outras determinadas em contrato 

entre as partes as seguintes atividades: 

- Solucionar através das providências que se fizerem necessárias, as 

especificações e demais elementos do projeto; 

- Paralisar qualquer serviço que, ao seu critério, não esteja sendo executado em 

conformidade com a boa técnica construtiva, normas de segurança ou qualquer 

disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

- Ordenar a retirada da obra de qualquer funcionário da Contratada que, a seu 

critério, esteja embaraçando ou dificultando a ação da fiscalização ou cuja 

permanência seja considerada inconveniente ao bom andamento dos serviços; 

- Ordenar a substituição de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam 

considerados defeituosos, inadequados ou inúteis para a obra; 

- Verificar e aprovar a equivalência de materiais, serviços e equipamentos, desde 

que admitidas suas especificações técnicas, composições de custo, memoriais 

específicos e projetos; estando a cargo da empresa a comprovação de suas 

propriedades e desempenho. 

- Ordenar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas 

necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados na obra. O custo de tais serviços será de responsabilidade da contratada; 

- Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que, a seu critério, não obedeça aos 

elementos de projeto e demais disposições contratuais, correndo por conta da 

Contratada os ônus e despesas da correção realizada; 

- Registrar em diário de obra as ocorrências e aprovar ou rejeitar os serviços 

executados; realizar as respectivas medições dos quantitativos efetivamente 

aplicados e apropriados na obra, segundo o regime de contratação da obra, de acordo 

com os projetos, memoriais e composições de custo unitário referenciadas; e liberar, 
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conforme o caso, as faturas correspondentes para posterior processamento pelo setor 

correspondente da Prefeitura Municipal; 

- Solucionar as dúvidas referentes às prioridades ou sequências dos serviços, 

bem como as interferências entre os trabalhos da contratada e de outras empresas 

eventualmente contratadas diretamente pela Prefeitura Municipal. 

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 

quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 

implica solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que responderá única 

e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por 

suas subcontratadas (quando permitido em contrato), na forma de legislação em vigor. 

 

✔     Do recebimento da obra: 

O recebimento de todo os serviços e obras executadas pela Contratada será 

efetivado em duas etapas sucessivas, nos termos do contrato, conforme o caso: 

Na primeira etapa, após solicitação da contratada e mediante vistoria realizada 

pelo profissional designado pela Prefeitura Municipal, será lavrado o Termo de 

Recebimento Provisório. No ato de recebimento provisória a empresa deverá 

apresentar os projetos “as built” de eventuais alterações em obra, a critério da 

fiscalização, devidamente aprovados nos órgãos competentes, conforme o caso. 

A Prefeitura Municipal comunicará oficialmente à Contratada, as correções e 

complementações necessárias em obra e projetos “as built”, para o recebimento 

definitivo.  

    Na segunda etapa, em prazo a ser determinado em contrato, a contar da data 

do Termo de Recebimento Provisório, e mediante nova vistoria, satisfeitas as 

exigências eventuais, será efetuado o Termo do Recebimento Definitivo. 

Após o Recebimento Definitivo da Obra, a Contratada responderá por sua 

qualidade e segurança nos termos da legislação, devendo efetuar a reparação de 

quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentarem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento por parte da Prefeitura Municipal. 

Se a contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o município efetuar os reparos e 
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substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se 

os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa 

da Contratada. 

 

✔ Do início e condições da obra/objeto: 

● A empresa executora, após a assinatura do contrato e antes de iniciar a 

obra, deverá comparecer junto a Secretaria de Infraestrutura para 

apresentação das RRT´s ou ART’s de execução de todos os serviços, 

matrícula CNO da obra, obrigatoriamente em seu nome e seu CNPJ, 

para que possa receber a ORDEM DE SERVIÇO; 

● Visto junto ao CREA/SC ou CAU/SC, em conformidade com o disposto 

na Lei nº 5.194/66 e em consonância com o art. 1º, II, da Resolução nº 

413/97 do CONFEA, caso a empresa proponente vencedora seja 

sediada em outro Estado; 

● Livro de registro/lista dos funcionários alocados na obra; 

● Programas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, compatíveis 

ao porte e complexidade da obra, nos termos da legislação pertinente; 

● Carta de apresentação do responsável pela execução dos serviços, que 

responderá também perante a Administração por todos os atos e 

comunicações formais; 

● O profissional legalmente habilitado, responsável técnico pela execução 

da obra (Engenheiro Civil ou Arquiteto) indicado pela empresa 

proponente, deverá acompanhar/fiscalizar/orientar pessoalmente a 

obra, no mínimo duas vezes por semana, e segundo o quantitativo de 

carga horária mensal da planilha.  

 

✔ Da qualificação técnica e operacional mínima: 

 Registro da empresa no CREA/CAU do Estado de Santa Catarina (ou 

visto neste), através da Certidão de Pessoa Jurídica, dentro do prazo de 

validade. 
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 Para realização da visita técnica prévia in loco, a licitante deverá 

agendar em tempo hábil, data e horário com a Secretaria de 

Infraestrutura. Caso a licitante dispense, a seu critério, a realização de 

vistoria in loco acompanhada por profissional do município; deverá 

apresentar declaração formal assinada pelo(s) responsável (eis) técnico 

(s) indicado (s) na qualificação técnica; de que tomou conhecimento 

pleno do local e das condições e peculiaridades da contratação e 

realização da obra ou serviço objeto. 

 Comprovação da empresa licitante de possuir capacidade operacional 

por meio de Atestado de Capacidade Técnica em seu nome/CNPJ, nos 

termos do edital de licitação;  

 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na 

data prevista para a entrega da proposta, profissional legalmente 

habilitado, de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de capacidade técnica 

profissional por execução de obra semelhante, nos termos e condições 

do edital de licitação.  

 Durante todo o período de execução da obra a empresa deve manter 

suas condições operacionais e técnicas apresentadas na fase de 

habilitação. 

 

✔ Da Proposta de execução do objeto: 

 A proponente deverá apresentar proposta para executar a obra no prazo de 90 

(noventa) dias consecutivos, nos termos do contrato, sendo que o pagamento dos 

serviços será efetuado conforme medições técnicas e cronograma físico-financeiro 

fornecido pela contratada, estando condicionado ao prazo máximo estipulado pelo 

município.  

A empresa deve realizar a leitura minuciosa do conteúdo do material técnico 

disponibilizado pelo município, sendo licito a empresa apresentar os questionamentos 

que julgar pertinente até antes da apresentação de sua proposta de valor, ato que 
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consolida o seu entendimento do objeto, seus custos, prazo, peculiaridades e 

competência técnica requerida para entrega a contento ao município.  

A empresa deve apresentar os seguros e garantias de proposta e da obra 

solicitados em edital de licitação e contrato, e seus custos devem compor o BDI da 

empresa. 

A empresa executora deve comprovar e manter as condições de qualificação 

econômico-financeira exigidas no edital de licitação e contrato. 

 

✔ Das condições de pagamento da execução do objeto: 

A nota fiscal deverá ser emitida conforme o cumprimento das etapas/medições 

previstas no cronograma, segundo o regime de contratação da obra, cuja cópia deverá 

acompanhar o mesmo. O boletim de medição deverá ser assinado pelo profissional 

da Prefeitura Municipal de Joaçaba, responsável pela fiscalização. 

Considerando que os itens referentes as instalações provisórias e de canteiro, 

administração local e manutenção de canteiro e higiene e segurança no trabalho 

devem ser fornecidos e mantidos durante todo o prazo da obra; os percentuais de 

pagamento mensal serão proporcionais ao avanço de execução global da obra 

alcançado pela empresa e somente serão aditivados em caso de dilatação de prazo 

plenamente justificados e aceitos pela fiscalização.  

No ato de faturamento a empresa deve apresentar a comprovação de sua 

regularidade fiscal nos termos do edital e contrato, bem como apresentem 

demonstrativo de apuração de contribuições sociais, SPEED, GFIPE, condizentes ao 

seu regime contábil e proposta de BDI, conforme o caso. 
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3. SERVIÇOS INICIAIS 

 

3.1  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

Os serviços de demolições mecanizada e/ou manual, e respectiva 

carga/descarga e transporte de material dos elementos construtivos pré-existentes 

de alvenarias, muretas, pisos, blocos de concreto, entre outros e de vegetação, na 

área de implantação da obra no terreno estão a cargo do município.  

 

3.2 PREPARO DO TERRENO 

 

Os serviços de escavação horizontal do terreno para adequação de níveis, e 

respectiva carga, descarga e transporte de terra; bem como regularização e 

compactação de subleito devem seguir o memorial descritivo específico do projeto de 

fundações, estruturas e piso em concreto armado. 

 

3.3  LOCAÇÃO GERAL DA OBRA 

 

A contratada deverá realizar a locação e marcação física planialtimétrica das 

dimensões, alinhamentos, níveis, esquadros, ângulos dos elementos de fundações e 

baldrames da obra, de acordo com os projetos arquitetônico e estrutural. 

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e 

dos vértices de elementos construtivos presentes nos projetos arquitetônico e 

estrutural. 

As referências de nível serão materializadas através de estacas de madeira 

cravadas na posição vertical.  

As tábuas ou sarrafos, deverão ser perfeitamente nivelados e fixados de modo 

a resistirem aos esforços dos fios de marcação, sem oscilação e possibilidades de 

fuga da posição correta.  No caso de abertura/remoção intermitente do gabarito para 
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acesso de equipamentos e maquinário o mesmo deve ser reposicionado na posição 

original e aferidos os alinhamentos e medidas. 

As locações deverão ser feitas sempre pelos eixos dos elementos construtivos, 

com marcação a tinta nas tábuas ou sarrafos do gabarito, por meio de cortes na 

madeira e pregos.  

A locação da parte principal da obra deverá ser executada sobre 

gabarito/quadro de madeira que envolvam todo o perímetro da obra, altura de 1,00 m 

do solo, executado com tábuas corridas de sarrafo 2,5 x 7 cm de madeira bruta e 

pontaletadas a cada 1,50 m por caibros de madeira bruta chumbados 50 cm no solo 

com concreto magro.  

O controle tecnológico de topografia está incluso em item especifico. 

No caso de dúvidas quanto aos alinhamentos físicos das testadas e divisa do 

terreno no local, a empresa deverá providenciar antecipadamente a solicitação de 

confirmação destes alinhamentos junto ao setor competente do município de Joaçaba.   

 

4. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CANTEIRO DE OBRA 

 

Compreende todas as instalações provisórias de canteiro a serem 

executadas junto à área a ser edificada, com a finalidade de garantir o acesso 

controlado ao canteiro e condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e 

higiene a todos os agentes envolvidos direta ou indiretamente na execução da obra, 

além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação; 

conforme determinação das normativas do Ministério do Trabalho. Não está 

considerado no pré-dimensionamento e orçamento da obra estrutura de canteiro de 

obra para alojamento, alimentação e pernoite de funcionários na obra, devendo a 

empresa considerar em seu percentual de BDI eventuais custos necessários, 

segundo suas particularidades operacionais.  

A empresa contratada deverá apresentar planta esquemática de canteiro de 

obras com identificação dos acessos (portões), galpão provisório, contêiner, 

tapumes, cerca provisória, ponto de entrada de água e energia, placas, estoques a 

granel/céu aberto entre outros. 
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4.1  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A CONTRATADA é responsável pela montagem/execução de padrão de 

entrada provisório aéreo, trifásico a cabo 10 mm², caixa de medidor, disjuntor tripolar 

de 40 A e aterramento, incluso poste de concreto com comprimento nominal de 9 m 

com assentamento/engaste, tendo como referência o detalhamento do desenho 13 da 

normativa Celesc N-321.0001; e correspondente taxa de ligação com a 

concessionária pública de energia elétrica (CELESC distribuição), e rede provisória 

interna no canteiro, com quadros de distribuição, caixas, cabos, tomadas de energia, 

disjuntores e aterramentos para atendimento adequado das necessidades 

operacionais e de segurança e salubridade durante todo o prazo de execução da obra, 

segundo as normativas do Ministério do Trabalho e normas técnicas ABNT/NBR. 

 

4.2  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA POTÁVEL 

 

A CONTRATADA é responsável pela execução de padrão de entrada provisória 

de água potável e correspondente taxa de ligação com a concessionária pública de 

água (SIMAE), bem como rede hidráulica provisória interna no canteiro, com tubos, 

conexões, reservatório, registros, torneiras, mangueiras e engates, para atendimento 

adequado das necessidades operacionais e de segurança e salubridade durante todo 

o prazo de execução da obra. 

 

4.3  PLACAS DE OBRA 

 

A contratada deverá solicitar à fiscalização o modelo e leiaute de placa de obra 

padrão do município de Joaçaba com as informações necessárias, nas dimensões de 

2,00 x 1,25 m (largura x altura); em chapa galvanizada adesivada, fixada em local 

visível do lado externo do tapume do canteiro de obras, durante todo o prazo de 

execução da obra. 

A contratada deverá fornecer e instalar placa de identificação da equipe técnica 

responsável pela execução, nas dimensões máximas de remuneração pelo município 
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de 1,00 x 0,50 m (largura x altura) com as informações exigidas pelo órgão fiscalizador 

CREA/CAU; em chapa galvanizada adesivada, fixada em local visível do lado externo 

do tapume do canteiro de obras, durante todo o prazo de execução da obra. 

 

4.4  CONTÊINER DE OBRA 

 

Dentro do espaço definido para o canteiro de obras deverá ser instalado e 

mantido durante a obra 01 contêiner metálico de dimensões aproximadas de 2,30 x 

6,0 m x 2,50 m, composto de 01 ambiente de sanitário e espaço interno para escritório 

e/ou almoxarifado; salubres, ventilado, estanque a água, fechado a tranca e seguro; 

incluso a execução dos apoios de concreto, mobilização e instalação mecânica do 

mesmo.  

 

4.5  GALPÃO PROVISÓRIO DE OBRA 

 

Dentro do espaço definido para canteiro de obras deverá ser executado e 

mantido durante o período de execução da obra galpão provisório para bancadas de 

carpintaria e armaduras, com dimensões em planta 2,40 m x 5,00 m, estruturado em 

madeira de pinus bruta, aberto sem fechamento, cobertura em chapa de fibrocimento 

4 mm e piso de concreto espessura 3 cm sobre lastro de brita 5 cm.    

 

4.6  TAPUME DA OBRA 

 

Deverá ser executado e mantido durante o período de execução da obra 

tapume de fechamento/isolamento do perímetro no alinhamento das duas testadas 

das ruas da esquina, totalizando 55 m de comprimento e 2,20 m de altura, com 

previsão de acesso interno controlado por portão de pedestres e portão para 

veículos, máquinas e materiais, com trancas e cadeados apropriados.  

A estrutura de sustentação do tapume será por pontaletes verticais 

chumbados 60 cm em concreto magro no solo, em madeira bruta de pinus seção 

7,5 x 7,5 cm ou de resistência equivalente, complementado por travessas 
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horizontais de tábuas de pinus 2,5 x 15 cm em três alturas. O fechamento será em 

chapas de telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, TP 40 mm, espessura 0,5 

mm e largura útil 98 cm, fixação a prego de aço polido ou equivalente. No custo do 

serviço está considerada a utilização das chapas metálicas 3 X, portanto ao final da 

obra o material é de propriedade da empresa contratada. 

 

4.7  CERCA DE ISOLAMENTO PROVISÓRIO 

 

Deverá ser executado e mantido durante o período de execução da obra 

cerca provisória fixa, de fechamento/isolamento do perímetro no alinhamento dos 

fundos do terreno junto aos cursos d´água, totalizando 50 m de comprimento e 1,20 

m de altura.  

A estrutura de sustentação da cerca provisória será por pontaletes verticais 

chumbados 50 cm em concreto magro no solo, em madeira bruta de pinus seção 

7,5 x 7,5 cm ou de resistência equivalente a cada 2,50 m. O fechamento será em 

tela plástica laranja tipo tapume para sinalização, malha retangular altura 1,20 m, 

fixada a grampo de aço polido ou equivalente. 

 

4.8  TRANSPORTE E MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO 

 

Deverá ser providenciado pela empresa executora o transporte, mobilização 

e carga/descarga dos equipamentos de: produção, movimentação de materiais e 

segurança individual e coletiva no trabalho, bem como itens essenciais de apoio 

administrativo do canteiro de obra, estando os custos alocados nas composições 

de custo ou no BDI do orçamento concernentes a administração central, suficientes 

para atendimento as necessidades da obra durante a sua execução, sem 

possibilidade de aditivos. 

O transporte de materiais, pessoal e equipamentos no espaço interno do 

canteiro, durante a execução da obra está a cargo da empresa, e para o porte 
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(número de pavimentos e área construída) da obra, seus custos estão inclusos nas 

composições de custos de referência. 

 

5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO 

 

5.1  ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

 

Deverá ser realizada a orientação/fiscalização/gerenciamento técnico in loco 

da obra pelo profissional responsável técnico engenheiro civil (ou arquiteto) 

indicado pela empresa vencedora, com carga horária efetiva em canteiro de 33 

horas por mês (0,15 x 220 h) distribuídos em pelo menos 02 (duas) visitas 

semanais, com aferição/acompanhado pela fiscalização do município. Sob pena de 

incorrer em inexecução contratual. Demais horas do responsável técnico ou 

encarregado/mestre de obra dedicadas a obra terão seu custo incluso no BDI do 

orçamento concernente a administração central, suficientes para atendimento as 

necessidades da obra durante a sua execução, sem possibilidade de aditivos. 

 

5.2  REGISTRO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

A empresa executora, após a assinatura do contrato e antes de iniciar a obra, 

deverá comparecer junto a Secretaria de Infraestrutura para apresentação das ART’s 

(ou RRT´s) de execução de todos os serviços, inclusive visto junto ao CREA/SC ou 

CAU/SC, caso a empresa proponente vencedora seja sediada em outro estado da 

federação. 

 

5.3  CONSUMO DE ÁGUA TRATADA 

 

A empresa executora será responsável pela ligação à rede pública e 

respectivo custo em seu nome/CNPJ da água tratada consumida durante o prazo de 
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execução da obra junto a concessionária SIMAE. A fatura mensal será apresentada 

a fiscalização. 

 

5.4  CONSUMO DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

A empresa executora será responsável pela ligação ao coletor público e 

respectivo custo em seu nome/CNPJ do tratamento de esgoto sanitário doméstico 

durante o prazo de execução da obra junto a concessionária SIMAE. A fatura mensal 

será apresentada a fiscalização. 

 

5.5  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A empresa executora será responsável pela ligação a rede pública e 

respectivo custo em seu nome/CNPJ do fornecimento de energia elétrica durante o 

prazo de execução da obra junto a concessionária CELESC. A fatura mensal será 

apresentada a fiscalização, sendo o limite máximo de reembolso o valor da planilha 

orçamentária que corresponde a energia estimada para as instalações de apoio do 

canteiro. Os custos de energia para os equipamentos de produção estão inclusos 

nas respectivas composições de custo do orçamento.  

 

5.6  LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TELE ENTULHO 

 

A empresa executora será responsável pela locação de caçamba 

estacionária “tele entulho” capacidade de 5 m³ que possua certificado de destinação 

final emitido pelo IMA (Instituto do Meio Ambiente), isto considerado 03 vezes (03 

diárias/cargas) durante a obra, para carga de entulhos e materiais de bota fora da 

obra.  
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5.7  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA 

 

A empresa executora será responsável pela limpeza permanente da obra, 

com varrição, coleta e carga de lixo doméstico, orgânico e materiais de bota-fora do 

canteiro, de maneira a manter em condições adequadas de circulação e execução 

dos serviços em segurança e salubridade. 

 

5.8  PLANO DE GERENCIMENTO DE RESÍDUOS 

 

Compreende a elaboração por profissional legalmente habilitado dos planos 

de gerenciamento de resíduos de construção civil (PGRCC) específico para as 

peculiaridades da obra e de acordo com as normativas e legislação pertinentes, 

estando a cargo da empresa contratada a apresentação à fiscalização do município 

antes do início dos serviços, bem como a implantação dos mesmos durante todo o 

prazo de execução. Os respectivos custos devem ser absorvidos pelo BDI 

(administração central), sem possibilidade de aditivos. 

 

6. HIGIÊNE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

Compreende a elaboração por profissional legalmente habilitado dos planos 

e projetos de medicina, higiene e segurança no trabalho, segundo as necessidades 

da obra e as normativas do Ministério do Trabalho, estando a cargo da empresa 

contratada a apresentação à fiscalização do município antes do início da obra, e 

implantação dos mesmos durante todo o prazo de execução. Os respectivos custos 

devem ser absorvidos pelo BDI (administração central), sem possibilidade de 

aditivos. 

 

 



            PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 

                       SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 
 

 

24 
Avenida XV de Novembro, 378 – Centro - CEP 89.600-000 – Joaçaba – SC  

Fone (0xx49)3527-8800 / FAX (0xx49) 3527-8800 

 
 

Os itens de equipamentos de proteção individual (EPI´s) das equipes de 

produção e gestão em canteiro de obra estão inclusos nas respectivas composições 

de custo dos profissionais e, portanto, serão objeto de fiscalização quanto a sua 

disponibilidade, treinamento e uso, sob pena de notificação.  

 

6.1  PONTEIRA DE PROTEÇÃO EM PVC 

 

Deverá ser realizada a instalação de equipamento de proteção coletiva 

(EPC) tipo ponteiras de PVC para proteção de pontas e vergalhões de aço expostos 

em elementos de fundações e estruturas de concreto durante a execução. 

 

6.2  CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC 

 

Deverá ser disponibilizado equipamento de proteção coletiva (EPC) tipo 

cones de PVC rígido com faixa reflexiva para uso diverso na sinalização_isolamento 

de manobras, valas escavadas, descargas entre outros durante o prazo de 

execução da obra. 

 

6.3  TELA DE PVC 

 

Deverá ser disponibilizado equipamento de proteção coletiva (EPC) tipo tela 

plástica laranja, tipo tapume altura 1,20 m, para uso diverso na 

sinalização_isolamento de manobras, valas escavadas, descargas, entre outros, 

durante o prazo de execução da obra. 
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7. CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

7.1  CONTROLE DO CONCRETO ESTRUTURAL 

 

A empresa executora deverá realizar o controle tecnológico independente         

(a parte do(s) fornecedor (es)) do material concreto estrutural usinado 

fornecido/aplicado em obra, em termos de recebimento provisório no ato da 

descarga (slump test) e recebimento definitivo através de ensaio de resistência a 

compressão com moldagem in loco e rompimento controlado de corpo de prova 

10x20 cm, nas idades de 3, 7 e 28 dias, nas quantidades de amostras 

representativas do volume aplicado, segundo parâmetros de norma ABNT. 

 

7.2  CONTROLE TOPOGRÁFICO 

 

Considerando as especificidades da obra em termos de locação e 

nivelamento dos elementos construtivos da pista de skate a empresa executora 

deverá realizar o controle tecnológico in loco das medidas, alinhamentos, ângulos 

e níveis dos elementos construídos através de profissional topógrafo munido de 

equipamento aferido e suficiente. A carga horária efetiva em canteiro de obra será 

de 33 horas por mês (0,15 x 220 h), aferido/acompanhado pela fiscalização do 

município. Demais horas dedicadas a obra terão seu custo incluso no BDI do 

orçamento concernente a administração central, suficientes para atendimento as 

necessidades da obra durante a sua execução, sem possibilidade de aditivos. 

 

8. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

 

Deverão ser realizadas as escavações e movimento de terra de forma 

mecanizada e/ou manual, e respectiva carga, manobra, descarga e transporte de 

volume excedente de material; e reaterro de valas escadas e nivelamentos; 
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necessárias à execução das fundações, infraestruturas e pisos da obra, conforme 

projeto e memorial descritivo específico. 

 

9. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 

Os elementos construtivos de sapatas, baldrames, pilares, vigas aéreas, lajes 

maciças e pré-moldadas, paredes de contenção, rampas de manobras, escada e 

arquibancada em concreto armado são objeto de projeto, memorial descritivo e 

quantificação/precificação específico, de conhecimento obrigatório da empresa 

executora.  

No caso de interferências não previstas dos elementos de concreto armado na 

arquitetura e instalações, ou vice-versa, os autores dos projetos, juntamente com a 

fiscalização do município, deverão ser consultados para indicar a melhor solução para 

cada caso, de forma a resultar na compatibilização entre todas as disciplinas de 

projeto envolvidas na obra. 

Atenção especial deve ser dispensada na execução de elementos de concreto 

armado aparentes (guia de balizamento do acesso, pedestal do mapa tátil e 

obstáculos de manobras pirâmide, rampa baixa com corrimão e caixote), com fôrmas 

de chapa de madeira compensada plastificada e com uso de desmoldante, com 

adequado lançamento, adensamento e acabamento aparente do concreto, tendo em 

vista que estes elementos não receberão reboco e pintura. 

De qualquer maneira, independente da autoria dos projetos e de citação ou 

transcrição na documentação técnica, a execução das fundações e estruturas de toda 

a obra deverão atender as determinações aplicáveis das normas técnicas ABNT/BNR. 

Os serviços de estruturas incluem todas as etapas necessárias para que seja 

aceita a conclusão dos elementos: fôrmas, cimbramentos, escoramentos; corte, dobra 

e amarração das armações de aço estrutural e colocação das mesmas nas fôrmas 

com uso espaçadores para garantia do cobrimento; preparo/recebimento do concreto 

estrutural na resistência requerida, seu lançamento, adensamento, acabamento e 

cura; e desformas das peças nas idades previstas para o projeto.  
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9.1  ESTRUTURA DA MURETA PARA CUBA SUSPENSA. 

 

Para as fundações e estrutura da mureta vertical com cuba suspensa, atender 

ao especificado em projeto estrutural detalhado pelo município; compreendendo os 

elementos construtivos de: sapata corrida, pilares, vigas e laje maciça, em concreto 

estrutural C-25 e armações de aço CA-50 e CA-60 bitolas diversas. As fôrmas 

consideradas são de madeira de pinho serrada bruta para as sapatas e vigas e; de 

chapas de madeira resinada para os pilares e laje maciça da cuba suspensa. 

 

9.2  ESTRUTURA DA MURETA PARA ÁGUA POTÁVEL. 

 

Para as fundações e estrutura da mureta vertical de entrada de água potável, 

atender as dimensões e locação do projeto arquitetônico detalhado pelo município; 

compreendendo os elementos construtivos de: viga baldrame seção 0,19 x 0,60 m 

com armação longitudinal de 4  8 mm CA-50 e armação transversal  5 mm CA-60 

cada 20 cm; e viga cinta de amarração sobre alvenaria de seção 0,19 x 0,10 m com 

armação longitudinal de 2  8 mm CA-50; em concreto estrutural C-20. As fôrmas 

consideradas são de madeira de pinho serrada bruta. 

 

9.3  ESTRUTURA DA MURETA PARA O QUADRO ELÉTRICO. 

 

Para as fundações e estrutura da mureta vertical dos quadros de distribuição 

elétrico e CFTV, atender as dimensões e locação do projeto arquitetônico detalhado 

pelo município; compreendendo os elementos construtivos de: viga baldrame seção 

0,19 x 0,60 m com armação longitudinal de 4  8 mm CA-50 e armação transversal  

5 mm CA-60 cada 20 cm; e viga cinta de amarração sobre alvenaria de seção 0,19 x 

0,10 m com armação longitudinal de 2  8 mm CA-50; e concreto estrutural C-20. As 

fôrmas consideradas são de madeira de pinho serrada bruta. 
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9.4  ESTRUTURA PEDESTAL PARA O MAPA TÁTIL. 

 

Para a estrutura do pedestal de apoio do mapa tátil, atender a geometria, 

dimensões e locação do projeto arquitetônico detalhado pelo município; apoiado 

diretamente sobre o piso já concretado (sem fundação), compreendendo os 

elementos construtivos de paredes verticais e laje maciça com armação longitudinal 

de  10 mm CA-50 e armação transversal  6,3 mm CA-60; e concreto estrutural C-

20. As fôrmas consideradas são de chapa de madeira compensada plastificada e com 

uso de desmoldante, com adequado lançamento, adensamento e acabamento 

aparente do concreto, tendo em vista que estes elementos não receberão reboco e 

pintura, somente impermeabilização com resina. 

 

9.5  ESTRUTURA DO DISSIPADOR DE DRENAGEM. 

 

Para a estrutura do dissipador de energia nas saídas de drenagem para o 

desague nos cursos d´água, atender a geometria, dimensões e locação do projeto de 

drenagem detalhado pelo município; compreendendo os elementos construtivos de 

paredes verticais, alas e laje de piso maciços, com armação longitudinal de  8 mm 

CA-50 e armação transversal  6,3 mm CA-60; e concreto estrutural C-20. As fôrmas 

consideradas são de madeira de pinho serrada bruta. 

Deverá ser incorporada a fixação de pedras de mão na superfície da laje de 

piso, conforme indicado em projeto. 

 

10. IMPERMEABILIZAÇÕES 

 

10.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES E BALDRAMES 

 

Deverão ser executadas as impermeabilizações de fundações e baldrames 

conforme projeto, memorial descritivo e quantificação/orçamento específico, de 

conhecimento obrigatório pela empresa executora. 
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10.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETOS APARENTES AVISTA 

 

Para as superfícies em concreto aparente (exceto os pisos) dos elementos 

obstáculos pirâmide, rampa baixa com corrimão e caixote da pista de skate, e no 

pedestal do mapa tátil, deverão ser aplicadas duas demãos de impermeabilização 

com membrana monocomponente à base de resina acrílica incolor. 

 

11. ALVENARIAS DE FECHAMENTO 

 

11.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS 

 

Deverá ser executada alvenaria de vedação para fechamento dos vãos abertos 

da arquibancada e rampas de manobras (quando não em parede de concreto), com 

uso de blocos cerâmicos de vedação, furados na horizontal de dimensões individuais 

14 x 9 x 19 cm, assentes deitados na largura de 14 cm, com uso de argamassa mista 

de cimento, cal hidratada e areia média úmida, peneirada se necessário, no traço em 

volume de 1:2:8 com preparo em betoneira, para assentamento entre fiadas e de topo 

entre as peças. 

Os painéis de fechamentos quando prontos deverão apresentar no todo e nas 

partes rigidez e estabilidade suficiente, com adequada locação, prumo, alinhamento, 

medidas, esquadro, nivelamento e planicidade, com juntas uniformes preenchidas. 

Os blocos cerâmicos furados deverão ser de procedência conhecida e idônea, 

bem cozidos, tipo leves, com textura homogênea, compactos, suficientemente duros 

para o fim a que se destinam, e isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer 

material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e 

dimensões perfeitamente regulares, e suas características técnicas serão 

enquadradas nas especificações da Norma NBR 15270 – 1 e 2. 

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, umidade, contato com solo e substancias nocivas e outras condições 

prejudiciais. O corte das meia-peças deve ser a disco, adequado a continuidade das 

fiadas. 
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A solidarização das fiadas às estruturas de concreto deve ser realizada pela 

colocação de tela de aço soldada galvanizada/zincada específica para alvenaria, fio 

de 1,24 mm, em malha de 15 x 15 mm e corte individual de 50 x 12 cm. A fixação da 

tela será por pino de aço com furo, haste de 27 mm de ação direta.   

 

11.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 

 

Deverá ser executada alvenaria de vedação para construção das muretas 

verticais da entrada de água e para o quadro de distribuição de energia, com uso de 

blocos de concreto de vedação, de dimensões individuais 19 x 19 x 39 cm, assentes 

de cutelo na largura de 19 cm, com uso de argamassa mista de cimento, cal hidratada 

e areia média úmida, peneirada se necessário, no traço em volume de 1:2:8 com 

preparo em betoneira, para assentamento entre fiadas e de topo entre as peças. Não 

é necessário o preenchimento dos vazios do bloco com argamassa. 

Os painéis de fechamentos quando prontos deverão apresentar no todo e nas 

partes rigidez e estabilidade suficiente, com adequada locação, prumo, alinhamento, 

medidas, esquadro, nivelamento e planicidade, com juntas uniformes preenchidas. 

Os blocos de concreto deverão ser de procedência conhecida e idônea, bem 

cozidos, tipo pesados, com textura homogênea, compactos, suficientemente duros 

para o fim a que se destinam, e isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer 

material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e 

dimensões perfeitamente regulares, e suas características técnicas serão 

enquadradas nas especificações da classe C da norma técnica ABNT/NBR 6136. 

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, umidade, contato com solo e substancias nocivas e outras condições 

prejudiciais. O corte das meia-peças deve ser a disco, adequado a continuidade das 

fiadas. 
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11.3 ENCUNHAMENTO 

 

Além da solidarização com tela, das alvenarias às estruturas, deverá ser 

executado o encunhamento horizontal e vertical na ligação com as estruturas, através 

da aplicação com desempena dentada de argamassa mista de cimento, cal hidratada 

e areia média úmida, peneirada se necessário, no traço em volume de 1:2:8 com 

preparo em betoneira ou argamassa industrializada ACIII. 

  

12. PAVIMENTAÇÕES EM CONCRETO 

 

Deverão ser executadas as pavimentações em concreto previstas em projeto 

arquitetônico e projeto e memorial descritivo específico estrutural, de conhecimento 

obrigatório pela empresa executora; incluindo todos os serviços necessários de 

fôrmas madeira, base em pedra rachão, preparo/nivelamento com lastros de pó de 

pedra 5,0 cm e brita 01 com 10 cm, colocação de lona plástica separadora, armação 

de aço em tela soldada Q 196 e treliças TR 08645, espaçadores, barras de 

transferência com aplicação de graxa e concretagem nas etapas/panos previstos em 

projeto, com uso de concreto estrutural C-30, aditivo agente de cura protetor da 

evaporação da água de amassamento, incluso o lançamento, adensamento e 

acabamento polido mecanicamente dos concretos. 

Para o acabamento mecânico polido da área prevista em orçamento referente 

a pista de skate e obstáculos deverá ser aplicado endurecedor mineral de base 

cimentícia para pisos de concreto, na proporção e condições indicadas pelo 

fabricante. Nas demais áreas de arquibancadas e acessos/calçadas do entorno o 

acabamento mecânico polido é sem uso de endurecedor.  

Deverá ser executada a cura úmida abundante e controlada das superfícies e 

volumes concretados de pisos e lajes aéreas, estando incluso no orçamento uso de 

lona plástica nova, para cobrimento provisório a fim de proteger e reter umidade nas 

áreas recém concretadas. 

Deverão ser executados os rebaixos de pisos para as bordas de caixas, grelhas 

e assentamento de pisos táteis de acessibilidade. 
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Deverão ser executadas as juntas de concretagem, de dilatação e de encontro 

previstas em projeto, e respectivo tratamento/preenchimento. 

Os cantos para bordas de caixas embutidas nos pisos deverão ser reforçados.   

Não há previsão de contrapiso de nivelamento/acabamento por sobre as 

pavimentações de concreto, tanto da pista em si como da arquibancada, acessos, 

calçadas, rampas e obstáculos, de maneira que deverão ser executadas as lajes e 

pavimentações de concreto com nivelamento e controle tecnológico topográfico 

suficiente e necessário para atendimento as cotas de níveis e inclinações do projeto. 

Concomitante a execução das lajes de concreto armado das rampas de 

manobras, deverão ser instalados nos locais indicados do projeto arquitetônico os 

acessórios metálicos embutidos/chumbados de coping metálico  2” em tubo de aço 

galvanizado classe média (NBR 5580) espessura de 3,65 mm (5,10 kg/m) e cantoneira 

metálica de aço estrutural laminado não galvanizado (NBR 7007), ângulo reto em abas 

iguais de 4” x 4” e espessura ¼” da chapa, para reforço das arestas dos obstáculos 

de manobras (pirâmide, rampa baixa com corrimão e caixote) conforme detalhado em 

projeto estrutural.  

Não há previsão de pisos de concreto sob as áreas internas fechadas de 

arquibancadas e sob as rampas de manobras. 

 

13.  REVESTIMENTOS DE PAREDES 

 

13.1 LAVAÇÃO 

 

As superfícies a revestir das paredes existentes da casa de bombas do SIMAE, 

aparentes para o lado da pista de skate, deverão receber lavação mecânica com jato 

de alta pressão, a fim de remover impurezas, gorduras, vestígios orgânicos e partes 

soltas. 

 As superfícies a revestir de paredes e estruturas novas também deverão limpas 

e molhadas (não necessariamente com jato) antes do início do serviço.  A limpeza 

deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas 

que possam acarretar futuros desprendimentos.  
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13.2 CHAPISCO 

 

As superfícies aparentes dos fechamentos de novas alvenarias e estruturas de 

concreto e das paredes existentes da casa de bombas do SIMAE, que receberão 

emboço, deverão ser previamente chapiscados com aplicação manual de argamassa 

mista de cimento e areia grossa úmida, no traço em volume de 1:3 com preparo em 

betoneira; alançando recobrimento total das áreas, sem falhas, formando uma 

camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. O chapisco deve ser aplicado 3 dias 

antes da aplicação do revestimento a base de cimento. 

Não há previsão de revestimento de chapisco nas paredes e estruturas das 

áreas internas fechadas sob a arquibancada e sob as rampas de manobras. 

 

13.3 EMBOÇO ÚNICO 

 

As superfícies aparentes de novas paredes de alvenaria e estrutura de concreto 

(exceto trechos de concreto avista), bem como as faces aparentes das paredes da 

casa de bombas do SIMAE deverão receber acabamento em emboço único 

desempenado e feltrado. 

O emboço deverá ser iniciado após a completa cura das argamassas de 

assentamento das alvenarias, encunhamentos e chapiscos aplicados. Os 

revestimentos deverão apresentar perfeito acabamento, com panos desempenados, 

aprumados, planificados, nivelados e com as arestas vivas, sem diferenças ou 

descontinuidades aparentes. 

O emboço será do tipo massa única, com uso de argamassa mista de cimento, 

cal hidratada e areia média fina, úmida, peneirada se necessário, no traço em volume 

de 1:2:8 com preparo em betoneira. Depois de pronto/curado o revestimento não deve 

apresentar trincas, fissuras, retração, areia solta em excesso, desprendimentos ou 

deformações. 

Deve ser executado inicialmente o taliscamento da base e execução das 

mestras verticais, em seguida o sarrafeamento das camadas com régua de alumínio, 



            PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 

                       SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 
 

 

34 
Avenida XV de Novembro, 378 – Centro - CEP 89.600-000 – Joaçaba – SC  

Fone (0xx49)3527-8800 / FAX (0xx49) 3527-8800 

 
 

para retirada do excesso, e acabamento manual com desempenadeira e feltro. O 

tempo aberto da argamassa deve ser respeitado. 

Por sobre os alinhamentos de interface/ligação entre alvenarias e estruturas a 

rebocar deverá ser aplicada tela de aço soldada galvanizada/zincada específica para 

alvenaria, fio de 1,24 mm, em malha de 25 x 25 mm.  

Não há previsão de aplicação de massa acrílica para correção do emboço antes 

da pintura, portanto o emboço dever apresentar acabamento único suficiente. 

Não há previsão de revestimento de emboço nas paredes e estruturas das 

áreas internas fechadas sob a arquibancada e sob as rampas de manobras. 

 

13.4 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES 

 

Todas as superfícies aparentes da mureta e da respectiva cuba suspensa 

(contorno externo, interno e fundo) devem receber revestimento sobre o emboço 

único, com placas de 30 x 30 cm tipo pastilha cerâmica/porcelana de dimensões 2,5 

x 2,5 cm, acabamento liso, cor ou mesclagem a definir com a fiscalização, assentes 

com argamassa ACIII na base e tardoz das peças, e acabamento_arremate das juntas 

com rejunte cimentício em cor a definir com a fiscalização. A execução deve atender 

as recomendações do fabricante, atendendo ao prumo, nível, esquadro, alinhamento, 

requadro e planicidade adequada. As peças devem estar limpas ao final do serviço, 

livres de argamassa ou rejunte excedente.  

 

14. ACABAMENTO DE PISOS 

 

Para todos os pisos e lajes em concreto armado está previsto acabamento 

mecânico polido, uniforme e homogêneo, sem previsão de pintura generalizada de 

proteção das superfícies, devendo este ter acabamento livre de imperfeições, 

descontinuidades, trincos, fissuras e lombadas, que possam causar trepidações ou 

desvios prejudiciais ao seu uso pretendido de prática de esporte com manobras. 

Deverá ser executado seguindo as especificações e detalhamentos do projeto 

estrutural e arquitetônico.  
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15. RAMPAS E OBSTÁCULOS  

 

Deverão ser executadas as estruturas de rampas e obstáculos obedecendo 

todas as cotas de alturas, dimensões, ângulos, inclinações, curvaturas, conformações 

e demais detalhamentos constantes no Projeto Arquitetônico e Projeto Estrutural em 

Concreto Armado. As faces aparentes (acima do piso do entorno) nos obstáculos de 

manobras: rampa baixa com corrimão, pirâmide e caixote, identificados no projeto 

arquitetônico, deverão ser executados utilizando formas de chapa de madeira 

compensada plastificada, para perfeito acabamento e geometria após a desforma, 

visto que estes elementos estruturais não receberão emboço de 

requadro/acabamento em suas faces aparentes.  

 

16. GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS METÁLICOS 

 

Os guarda-corpos deverão seguir as dimensões, alturas, locais de instalação e 

detalhamentos previstos em projeto arquitetônico, sendo considerados no orçamento 

fabricação em perfis metálicos de aço carbono NBR 5580 com ligação a solda por 

eletrodo revestido, sendo: montantes verticais tubulares de  1 1/2" espessura 2,65 

mm (2,02 kg/m) espaçados de 1,20 m e fixados com chumbadores mecânicos no 

concreto, posicionados com a inércia mais favorável, através de chapa grossa de aço 

ASTM A36 de 12 x 12 cm e espessura de 3/8” (74,69 kg/m²) e 04 parafusos de aço 

zincado tipo parabolt 3/8” comprimento 75 mm por pontalete; travessa superior de 

perfil tubular  1.1/2" espessura 2,65 mm (2,02 kg/m); gradil de fechamento formado 

por tubos horizontais de 1" e verticais de 1" (vãos menores que 11 cm) espessura 3,0 

mm (3,34 kg/m). A estruturação deve ser suficiente para atendimento aos esforços 

previstos em norma técnica ABNT/NBR especificas para ambientes de aglomeração 

e prática de esportes, com recebimento dos elementos instalados mediante ART/RRT 

e laudo técnico circunstanciado à realização de ensaio na obra. 



            PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 

                       SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 
 

 

36 
Avenida XV de Novembro, 378 – Centro - CEP 89.600-000 – Joaçaba – SC  

Fone (0xx49)3527-8800 / FAX (0xx49) 3527-8800 

 
 

 

Fig. 01 Fixação por chumbador mecânico de guarda-corpo, conforme SINAPI 

 

Os corrimãos deverão seguir as dimensões, alturas, locais de instalação e 

detalhamentos previstos em projeto arquitetônico, sendo considerado no orçamento 

fabricação em perfil metálico de aço carbono NBR 5580 com ligação a solda por 

eletrodo revestido, sendo tubular de  1 1/2" espessura 3,00 mm (3,48 kg/m) fixados 

por suporte metálico nas paredes adjacentes, duas alturas: 70 e 92 cm, na posição e 

geometria indicada no projeto arquitetônico. A estruturação deve ser suficiente para 

atendimento aos esforços previstos em norma técnica ABNT/NBR especificas para 

ambientes de aglomeração e prática de esportes, com recebimento dos elementos 

instalados mediante ART/RRT e laudo técnico circunstanciado à realização de ensaio 

na obra. 

 

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Os itens de instalações elétricas (entrada, proteção, distribuição, cabeamento, 

eletrodutos, caixas, quadros e iluminação) deverão ser executados completos, 

conforme Projeto Elétrico e memorial descritivo específico. 

 

18. MONITORAMENTO DE CFTV 

 

Deverá ser executada a infraestrutura para atendimento aos pontos de 

monitoramento CFTV conforme Projeto Elétrico e memorial descritivo específico. 
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19. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

 

A alimentação de água potável será a partir da rede pública do SIMAE junto a 

Rua Aquiles Pedrini, através de mureta de entrada em alvenaria com hidrômetro e 

abrigo de PVC embutido, a ser executada neste alinhamento, conforme detalhado no 

projeto hidrossanitário. A partir deste ponto segue ramal em PVC Ø25mm a ser 

executado chumbado pelo piso até a mureta interna do bebedouro/cuba suspensa. 

Nesta mureta deverão ser instalados dois pontos de consumo de água, sendo uma 

torneira inferior de parede, de uso geral, em metal cromado com bico/engate para 

mangueira e com dispositivo para cadeado, e outra torneira superior de parede, em 

metal cromado tipo antivandalismo, com acionamento hidromecânico com leve 

pressão manual para o bebedouro, comprimento mínimo 85 mm.  

Está prevista a instalação de 01 registro de parede de gaveta com acabamento 

em canopla cromada. 

A descarga de esgoto secundário gerado por esse equipamento bebedouro em 

cuba suspensa está prevista através de tubo de PVC Ø 40mm embutido na mureta e 

conectado a canaleta pluvial no piso.  

Todas as tubulações deverão atender as cotas, alinhamentos, geometria, 

angulações e inclinações previstas no projeto hidrossanitário.  

Cabe a empresa providenciar os testes de estanqueidade, vazão e pressão nas 

redes hidro sanitárias antes do recobrimento/revestimento das mesmas dentro das 

alvenarias, pisos e concretos. 

 

20. DRENAGEM PLUVIAL 

 

Deverá ser executada linha de drenagem pluvial conforme projeto de 

drenagem, com tubos de concreto bitola 200 mm, de junta rígida, assentes em vala 

escavada mecanicamente com fundo preparado por camada de areia média 

compactada, e posterior reaterro manual compactado a percussão, primeiramente 

com areia e finalmente com solo, conforme detalhe do projeto.  
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As canaletas de piso para coleta das águas pluviais serão em seção de 

concreto espessura de 8 cm embutidas nos pisos, largura livre do fundo 25 cm e 

profundidade mínima de 30 cm, complementadas por grelha metálica de ferro fundido 

com pintura de fundo, largura de 30 cm e comprimento dividido em módulos de 1,00 

m, vão livre entre barras da grelha menor ou igual a 1,5 cm para atendimento à 

acessibilidade, sendo a grelha articulada em um lado, a fim de evitar furtos. 

Serão executadas as caixas de retenção de areia e sólidos com dimensões 

internas livres de 60 x 60 cm e profundidade mínima de 45 cm, paredes em tijolos 

cerâmicos maciços de 5 x 10 x 20 cm chapiscados e rebocados, com fundo em laje 

de concreto sobre lastro de brita e adequação interna com argamassa para 

escoamento das águas; complementadas por grelha metálica de ferro fundido com 

pintura de fundo e vão livre entre barras da grelha menor ou igual a 1,5 cm para 

atendimento à acessibilidade, sendo a grelha articulada em um lado, a fim de evitar 

furtos. 

O material excedente das escavações e reaterros do sistema de drenagem 

deve ser transportado para bota-fora adequado caso não seja reaproveitado. 

 

21. ACESSIBILIDADE 

 

A seguir os critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto a 

construção, instalação e adaptação da obra às condições de acessibilidade. 

 

21.1 NORMAS 

 

 NBR 9050/2021. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

 NBR 16.537/2024. Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes 

para elaboração de projetos e instalação. 
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21.2 ROTA ACESSÍVEL 

 

A rota acessível é o trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que pode ser 

utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas. 

A rota acessível deve iniciar no passeio público da Rua Achiles Pedrini, 

seguindo através de guia de balizamento em plano inclinado de acesso até o Mapa 

Tátil, interno ao espaço edificado.  

 

21.3 MAPA TÁTIL 

 

A partir do mapa tátil, interno ao espaço edificado, o usuário poderá situa-se 

em relação as demais áreas, bancos e calçadas até a arquibancada em lado oposto, 

confrontando com a Rua Vitor Felipe Rauen.  

A base do mapa tátil será em pedestal de concreto armado aparente e o mapa 

será em alumínio fundido, dimensões de 70 x 40 cm, com letras, diagramação, 

caminhamento e escritas em Braille em alto relevo e fundidas à base do mapa em 

uma única peça. O mapa deverá ser fixado ao pedestal com parafusos cromados e 

massa plástica. 

 

21.4 PISO TÁTIL 

 

O piso tátil deverá ser de alerta ou direcional, instalado de acordo com o 

posicionamento, alinhamento e angulação definida no projeto de acessibilidade. Estes 

elementos deverão ser confeccionados com as dimensões especificadas na norma 

NBR 9050/2021 e NBR 16537/2024, e deverão ter a resistência necessária para este 

uso. 

O material a ser utilizado será a lajota pré-fabricada de concreto 25 x 25 cm 

com espessura de 2,5 cm e as mesmas serão assentes com argamassa ACIII, nos 

rebaixos preparado nos pisos de concreto. 

O piso tátil deverá ser fabricado apresentando cor de mesma tonalidade 

(amarelo) para todas as peças, e contrastante com o piso adjacente (cinza concreto), 
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tanto o direcional quanto o de alerta, na mesma cor, não sendo aceita a pintura das 

peças para adequação de cor. Deve ser assentado de forma nivelada com o piso 

adjacente, deixando apenas as saliências direcionais acima deste nível. 

Os pisos táteis deverão ser instalados nos locais onde não houver referência 

vertical (parede ou guia de balizamento), conforme indica o projeto. 

 

21.5 SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 

 

Junto a escada da arquibancada deverá ser fornecida e instalada sinalização 

de corrimão em placa de alumínio ou acrílico, escrita em Braille, medindo 10 x 3 cm, 

para sinalização de corrimão em suas duas alturas e nas duas extremidades, 

conforme ABNT/NBR 9050/2021, indicando “início” e “fim”.  

 

21.6 SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS 

 

Deverá ser fornecida e instada sinalização de degraus da escada em placa de 

alumínio, acrílico ou borracha, ou pintura fotoluminescente, medindo 20 x 3 cm, para 

sinalização dupla de cada quina de degraus, nas duas extremidades da largura, 

conforme item 5.4.4.2 da ABNT/NBR 9050/2021.  

21.7 SINALIZAÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO 

 

As guias de balizamento de concreto 10 x 5 cm (acima do piso adjacente) 

deverão receber em sua face aparente superior pintura acrílica em cor contrastante 

com o piso do entorno (amarelo).  

 

21.8 DEMARCAÇÃO DA ARQUIBANCADA 

 

Conforme indicado em projeto e exigência da IN 09 do CBMSC, na 

arquibancada de espectadores deverá ser executada a pintura de demarcação dos 

lugares individuais, sendo a largura da faixa demarcatória 10 cm, através da aplicação 

manual de tinta acrílica premium em cor a definir com a fiscalização.  
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21.9 DEMARCAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

 

Deverão ser demarcados/sinalizados junto ao piso os espaços específicos 

reservados para pessoas portadoras de cadeiras de rodas (PCR) e pessoas obesas 

(PO), junto a bancos e arquibancada, conforme indicado em projeto e item 10.3 na 

NBR 9050/21. 

 

22. PINTURAS 

 

22.1 PINTURA SOBRE EMBOÇO PRONTO 

 

Todas as superfícies aparentes de alvenarias e estruturas que receberam 

emboço único, nos fechamentos das rampas e arquibancada, mureta de entrada de 

água, mureta do quadro de distribuição elétrico e na parede do SIMAE para o lado da 

pista de skate; deverão ser receber pintura com o uso de tinta látex acrílica premium 

tipo fosca, com a cor a ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, mediante no 

máximo 03 opções de amostras, aplicadas em obra para decisão. 

Nas superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 

imperfeições visíveis, aplicando-se retoque/enchimento/selamento de massa, 

conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem 

niveladas e aprumadas. Areia solta deve ser removida das superfícies por lixamento 

antes da pintura. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, firmes e cuidadosamente 

limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.  

As superfícies deverão receber uma demão de fundo selador acrílico opaco 

(resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico) com aplicação 

manual e no mínimo mais duas demãos de pintura acrílica (tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium), com cobrimento 

adequado entre uma demão e outra, em todas as superfícies e recortes. Ressalta-se 

que a segunda demão de tinta e as subsequentes (caso necessário) só poderão ser 
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aplicadas quando a anterior estiver perfeitamente seca, seguindo as recomendações 

do fabricante.  

Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não 

destinadas a esse tipo de pintura, sendo que a proteção desses locais deve ser feita 

com papel, fita adesiva, lona ou outro qualquer processo adequado. Os respingos que 

não puderem ser evitados deverão ser removidos com emprego de solventes 

adequados, enquanto a tinta estiver fresca. O serviço de pintura somente será aceito 

após a limpeza mencionada. 

Toda a superfície com pintura deverá apresentar, depois de pronta, 

uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade, cobrimento e brilho. 

Não há previsão de emassamento ou aplicação de textura nas superfícies para 

regularização do emboço pronto, que deve apresentar acabamento adequado para 

receber tão somente a pintura.  

A classificação das tintas será aferida por nota fiscal e caso necessário laudo 

de desempenho e composição da fábrica, a critério da fiscalização. 

Não há previsão de pintura acrílica no cercamento do terreno com mourões e 

tela. 

 

22.2 PINTURA DE PISO 

 

Os pisos em concreto polido da pista de skate, obstáculos, rampas, 

arquibancadas, área do bicicletário e acessos/circulação não receberão pintura ou 

impermeabilização, exceto nas demarcações de acessibilidade, conforme indicado 

em projeto e memorial. 

 

22.3 PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA 

 

Após a devida preparação, as superfícies metálicas dos guarda-corpos e 

corrimãos serão lixadas a seco, processo manual, removendo-se eventuais pontos de 

oxidação, rebarbas, saliências e o pó, de modo a deixa-la totalmente limpa. Com a 

superfície limpa, deverá ser realizada a aplicação pulverizada mecanicamente de 



            PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 

                       SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 
 

 

43 
Avenida XV de Novembro, 378 – Centro - CEP 89.600-000 – Joaçaba – SC  

Fone (0xx49)3527-8800 / FAX (0xx49) 3527-8800 

 
 

duas (ou mais se necessário) demãos de tinta esmalte sintético premium de dupla 

ação (fundo e acabamento) cor grafite fosco, diluída e com intervalos entre demãos 

conforme orientação do fabricante. 

Todas as superfícies metálicas com pintura deverão apresentar, depois de 

prontas, uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade, cobrimento e brilho. 

No bicicletário, após o mesmo preparo, lixamento e limpeza manual, deverá ser 

realizada a aplicação de fundo preparador zarcão e pulverização mecânica de duas 

(ou mais se necessário) demãos de tinta esmalte sintético premium cor amarelo 

segurança, diluída e com intervalos entre demãos conforme orientação do fabricante    

Nos obstáculos de manobras da pista de skate, as cantoneiras, corrimãos, 

coping´s, obstáculos isolados e demais peças metálicas aparentes em aço aparente 

não receberão pintura. 

As grades metálicas de caixas e grelhas de drenagem devem receber aplicação 

de fundo protetor anticorrosivo na cor grafite. 

Para pintura e proteção de elementos metálicos aparentes da infraestrutura 

elétrica e de CFTV ver memorial descritivo específico, conforme o caso. 

Deverá ser promovida a revisão e realização de retoques em obra, após a 

instalação dos elementos metálicos pré-pintados em fábrica, evitando-se 

escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas a esse tipo de 

pintura, sendo que a proteção desses locais deve ser feita com papel, fita adesiva, 

lona ou outro qualquer processo adequado. Os respingos que não puderem ser 

evitados, deverão ser removidos com emprego de solventes adequados, enquanto a 

tinta estiver fresca. Os serviços de pintura em superfícies metálicas somente serão 

aceitos após a limpeza mencionada. 

 

23. MOBILIÁRIO E OBSTÁCULO 

 

23.1 BICICLETÁRIO/PARACILCO 

 

Está previsto em projeto arquitetônico espaço destinado as vagas de bicicletas, 

que será equipado com 03 peças de encosto/apoio de formato “U”, sendo considerado 
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no orçamento a fabricação em perfil metálico tubular de aço carbono sem costura  

2” espessura de 3,91 mm, schedule 40 NBR 5590 (5,43 kg/m), fixados ao piso por 

transpasse e solda de topo chanfrada ¼” do pontalete vertical dentro do tubo camisa 

de espera, em aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", E = *3,65* mm, 

peso *6,51* kg/m (NBR 5580) ancorado previamente no concreto através de solda de 

topo chanfrada ¼” na chapa de ligação, tipo grossa, seção mínima de 25 x 25 cm, em 

aço ASTM A36 espessura de 3/8” (74,69 kg/m²); e deverão seguir as dimensões, 

alturas, espaçamentos, locais de instalação e detalhamentos previstos em projeto 

arquitetônico.  

A estruturação deve ser suficiente para atendimento aos esforços previstos em 

norma técnica ABNT/NBR especificas para ambientes de aglomeração e prática de 

esportes, equivalente ao guarda-corpo, com recebimento dos elementos instalados 

mediante ART/RRT e laudo técnico circunstanciado à realização de ensaio na obra. 

 

23.2 OBSTÁCULOS ISOLADOS INTERNOS A PISTA 

 

Para manobras na pista de skate serão instalados obstáculos metálicos 

isolados, sendo um com altura de 50 cm e outro com altura de 30 cm, do piso pronto, 

com geometria, locação e comprimento das peças indicados no projeto arquitetônico, 

considerados no orçamento fabricados em perfil tubular de aço galvanizado sem 

costura, classe média (NBR 5580),  2” espessura 3,65 mm (5,10 kg/m); fixados ao 

piso por transpasse e solda de topo chanfrada ¼” do pontalete vertical dentro do tubo 

camisa de espera, em aço galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", E = 

*3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580) ancorado previamente no concreto através 

de solda de topo chanfrada ¼” na chapa de ligação, tipo grossa, seção mínima de 25 

x 25 cm, em aço ASTM A36 espessura de 3/8” (74,69 kg/m²). 

   A estruturação deve ser suficiente para atendimento aos esforços previstos 

em norma técnica ABNT/NBR especificas para ambientes de aglomeração e prática 

de esportes, equivalente ao guarda-corpo, com recebimento dos elementos instalados 

mediante ART/RRT e laudo técnico circunstanciado à realização de ensaio na obra. 
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23.3 DEMAIS ITENS DE MOBILIÁRIO 

 

Os demais itens de lixeira, bancos e parquinho infantil indicados no projeto 

arquitetônico estarão a cargo do município sua aquisição e instalação, conforme o 

caso e interesse da administração. 

 

24. PLANTIO DE GRAMA E AJARDINAMENTO 

 

Os demais itens de preparo do substrato e plantio de grama e ajardinamento 

da área estão a cargo do município a sua aquisição e instalação, conforme o caso e 

interesse da administração. 

 

25. CERCAMENTO EM ALAMBRADO 

 

Deverá ser executado fechamento do perímetro do terreno em mourões de 

concreto e cerca de tela galvanizada, nos alinhamentos e comprimentos indicados no 

projeto arquitetônico. 

 

25.1 LOCAÇÃO COM CAVALETE.  

 

A locação dos alinhamentos e fundações do alambrado de fechamento do 

terreno, conforme projeto arquitetônico, será através de cavaletes isolados de madeira 

bruta altura de 1,00 m do solo, executado com tábuas de sarrafo 2,5 x 7 cm de madeira 

bruta e pontaletadas a cada 1,50 m por caibros de madeira bruta chumbados 50 cm 

com concreto magro. 

 

25.2 MOURÃO DE CONCRETO RETO COM BLOCO DE FUNDAÇÃO.  

 

Deverão ser executados blocos de fundação em concreto simples C-20 de 

seção 40 x 40 x 80 cm, incluso fôrmas de chapa de compensado resinado 10 mm, 

lastro de brita 01, escavação manual e reaterro; nos quais serão chumbados mourões 
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de concreto tipo reto, com dimensões de 10 x 10 x 300 cm, pré-fabricados com 

concreto C-20, com furação para passagem de fios, armados com 4 barras de aço ¼” 

(Ø 6,3mm), e estribos de aço Ø 4,2 mm no máximo a cada 25cm. Devem atender aos 

critérios NBR 7176/13 da ABNT. Devem ser novos, isentos de trincas, fraturas, falhas 

de adensamento, furos ou armaduras aparentes. Os mourões devem estar ancorados 

no bloco de fundação por toda extensão do mesmo (80 cm).  

Estão previstos mourões de concreto tipo extremidade virada, para 

escoramento nas mudanças de direções e extremidades do fechamento, com 

dimensões de 10 x 10 x 260 cm (reto) + 40 cm (braço), pré-fabricados com concreto 

C-20, com furação para passagem de fios, armados com 4 barras de aço ¼” (Ø 

6,3mm), e estribos de aço Ø 4,2 mm no máximo a cada 25cm. Devem atender aos 

critérios NBR 7176/13 da ABNT.  

 

25.3 MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS.  

 

Inicialmente deverá ser executado lastro de concreto magro com traço em 

volume de 1:4,5:4,5 (cimento:areira:brita) espessura de 5 cm no fundo da vala 

escavada manualmente, entre meio os blocos de fundação, por toda a extensão do 

alambrado. 

Por sobre o lastro de concreto magro deverá ser executada mureta com altura 

de duas fiadas, estando somente a última acima do nível do terreno no entorno; em 

alvenaria de blocos de concreto aparentes, vazados, de 14 x 19 x 39 cm, assentes de 

cutelo na largura de 14 cm, uso de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia 

média úmida, peneirada se necessário, no traço em volume de 1:2:8 com preparo em 

betoneira, para assentamento entre fiadas e de topo entre as peças. Não é necessário 

o preenchimento dos vazios do bloco com argamassa. 

A mureta quando pronta deverá apresentar no todo e nas partes rigidez e 

estabilidade suficiente, com adequada locação, prumo, alinhamento, medidas, 

esquadro, nivelamento e planicidade, com juntas uniformes preenchidas. 

Os blocos de concreto deverão ser de procedência conhecida e idônea, bem 

cozidos, tipo pesados, com textura homogênea, compactos, suficientemente duros 
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para o fim a que se destinam, e isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer 

material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e 

dimensões perfeitamente regulares, e suas características técnicas serão 

enquadradas nas especificações da classe C da norma técnica ABNT/NBR 6136. 

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, umidade, contato com solo e substancias nocivas e outras condições 

prejudiciais. O corte das meia-peças deve ser a disco, adequado a continuidade das 

fiadas. 

 

25.4 ALAMBRADO 

 

Será executada cerca de fechamento entre os vãos livres, com altura de 2,00 

m a partir da mureta, em tela de arame galvanizado quadrangular/losangular, fio liso 

2,77 mm (12 BWG), malha 5 x 5 cm, sem revestimento de PVC, fixada para o lado 

interno do terreno, alinhada pela face dos mourões; com previsão de cinco fios de 

arame liso galvanizado 2,11 mm (14 BWG), com uso de esticadores para 

tensionamento e amarração da tela.     

O conjunto pronto tela e arames deve apresentar alinhamento, firmeza, 

continuidade e ancoragem adequada nos mourões de concreto. 

 

26. SERVIÇOS FINAIS 

 

 Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão ser 

reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, 

entre outros, sem ônus para a prefeitura municipal, danificados pela CONTRATADA 

ou suprimidos por furto. 

Ao final, será feita a limpeza total da obra e todo o entulho e detritos existentes 

deverão ser retirado e destinado a local apropriado para tal.  
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26.1LIMPEZA COM JATO 

 

Ao final da obra deverá ser realizada a lavação mecânica com jato de alta 

pressão de toda a área, a fim de remover impurezas, gorduras, vestígios orgânicos, 

respingos de argamassa, lama, encardidos, entre outros. 

 

26.2 REMOÇÃO DE TAPUME E PLACAS. 

 

Ao final da obra deverá ser realizada a retirada manual total do tapume em 

chapa metálica, sua estrutura de madeira e fundações; e as placas nele fixadas. 

 

26.3 REMOÇÃO DE CONTÊINER DE OBRA. 

 

Ao final da obra deverá ser realizada a retirada mecanizada e desmobilização 

do contêiner de obra e suas fundações, conforme o caso. 

  

26.4 DESMONTAGEM DE GALPÃO DE OBRA. 

 

Ao final da obra deverá ser realizada a desmontagem e retirada manual do 

galpão provisório de obra e demolição do piso em lastro de concreto. 

 

26.5 DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE CANTEIRO. 

Ao final da obra deverá ser realizada pela empresa a desmobilização e 

respectiva carga/descarga e transporte dos equipamentos de produção, de 

movimentação de materiais e de segurança individual e coletiva, bem como itens de 

apoio administrativo do canteiro de obra, com liberação total dos espaços e terreno 

do município, estando os custos alocados nas composições de custo (planilha) ou se 

excedentes no BDI do orçamento concernentes a administração central da empresa. 
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27. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já foi referido em outras passagens deste Memorial, mas se faz necessário 

reforçar alguns itens: 

● É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para 

tomar conhecimento da extensão dos serviços. 

● Sugestões de alterações, caso necessárias, devem ser feitas ao autor do 

projeto através da fiscalização, obtendo deles a autorização para o 

pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente previsto, 

sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante. 

● O valor global da obra contemplará a execução dos serviços frutos da 

compatibilização de projetos, memorial descritivo, orçamento, termo 

de referência e edital de licitação. Portanto, mesmo que o item não 

esteja discriminado no orçamento, deverá ser executado por 

responsabilidade da empresa. Nos casos de divergências que a 

empresa julgar relevantes deverá alertar à prefeitura municipal antes 

da apresentação de sua proposta de valor. 

● Concluída a obra, a empresa executora deverá solicitar o TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO da mesma, paralelamente deverá a 

empresa requerer junto ao INSS o respectivo CND da obra. Para a 

solicitação do Termo de Recebimento provisório a obra deve estar:  

● Totalmente limpa e sem entulhos.  

● Todas as instalações e elementos construtivos deverão estar 

devidamente testadas e em funcionamento na entrega da obra. 

 

28. OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

● Serviços de transportes, segurança da obra, limpezas, impostos e serviços 

correlatos para execução da obra serão de responsabilidade da empresa 

executora; 



            PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 

                       SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 
 

 

50 
Avenida XV de Novembro, 378 – Centro - CEP 89.600-000 – Joaçaba – SC  

Fone (0xx49)3527-8800 / FAX (0xx49) 3527-8800 

 
 

● A obra deverá ser executada pelo próprio licitante, ficando expressamente 

vedada a sublocação a terceiros, nos termos do edital, contrato e legislação; 

● Eventuais custos não previstos na planilha orçamentária, necessários para 

adequação às particularidades da empresa e sua gestão, referente às 

instalações provisórias e de canteiro, administração local e manutenção do 

canteiro, higiene e segurança no trabalho e de controle tecnológico; deverão 

ser considerados na elaboração da proposta e inclusos na margem de BDI 

a ser calculado pela empresa, segundo suas particularidades, não sendo 

permitido inclusão de itens na planilha orçamentária;  

● O percentual de BDI adotado na planilha orçamentária do município é de 

22,80%, com detalhamento do cálculo em anexo, no regime sem 

desoneração, neste caso mais vantajoso para o município, considerando-

se despesa financeira a partir da taxa SELIC anual de 10,50%. A empresa 

deve apresentar no ato da apresentação da proposta o cálculo do seu BDI 

e o regime de tributação adotado (não desonerado ou desonerado);   

● Os encargos sociais da mão de obra considerados no orçamento para o 

regime sem desoneração são de 117,57% (hora) e 73,10 % (mês), no 

regime celetista, sem adicional noturno e periculosidade.  

● Nas composições de custo estão inclusos encargos complementares de 

EPI´s, alimentação, treinamentos, exames, ferramentas manuais, entre 

outros, conforme a base de dados utilizada. 

● Os valores unitários, totais e global da planilha orçamentária de referência 

são os limites máximos de cotação quando da apresentação das propostas 

pelas empresas;  

● Para apresentação da proposta a empresa deve realizar, segundo o regime 

de contratação previsto em edital, suas próprias cotações de preços 

unitários de mercado (e consequentemente de valores totais por item e 

global da obra), dos insumos de materiais, equipamentos, mão-de-obra, 

entre outros; atendendo as especificações de qualidade e desempenho do 

projeto e memorial técnico descritivo; segundo suas particularidades de 
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aquisição, disponibilidade, gestão, estoque, prazo de validade, transporte, 

aplicação em obra, garantia e expectativa de lucro; 

● A garantia da referida obra é mínima de 05 anos, nos termos da legislação; 

● A planilha de quantitativos deverá ser preenchida sem rasuras; 

● Conforme já mencionado neste memorial, a empresa deve realizar a leitura 

minuciosa do conteúdo do material técnico disponibilizado pelo município, 

sendo licito a empresa apresentar os questionamentos que julgar pertinente 

até antes da apresentação de sua proposta de valor, ato que consolida o 

seu entendimento do objeto, seus custos, prazo, peculiaridades e 

competência técnica requerida para entrega a contento ao município. 

 

Nestes termos encerra o presente documento, composto de 51 páginas 

numeradas, impressas de um só lado. 

 

 

Joaçaba/SC, julho de 2024. 

 

 

 

Dieison Ramos Glasenapp 

Engenheiro civil CREA/SC – nº 58.024-5 
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