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1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

O presente memorial tem por objetivo orientar quanto aos servigos necessarios
para execu¢ao da obra de construgao de uma pista de skate, especificamente, quanto
as disciplinas de projetos executivos: Arquitetdnico, Acessibilidade, Hidrossanitario e
Drenagem. A referida obra possui area total de 507,21 m? e esta localizada na Rua
Vitor Felipe Rauen esquina com a Rua Achilles Pedrini, no Bairro Vila Pedrini, em
Joacaba —SC.

A obra prevé a construcdo completa da pista de skate, que contara com piso
de manobras, rampas curvas e rampa reta, obstaculos caixote, rampa baixa com
corrimao e piramide, e demais elementos em concreto armado, alvenarias e metalicos.
Também contempla a construgao de uma arquibancada descoberta, escada, acessos,
planos inclinados e calgadas no entorno da pista, além da instalacdo de alambrados,
mobiliario urbano, corrimaos e guarda-corpos. Sera executada ainda infraestrutura
com sistema de drenagem para captagdo e condugédo das aguas pluviais da area
edificada até os corpos d’agua existentes.

As obras complementares de execug¢ao dos passeios publicos, meio fios, faixas
elevadas, sinalizacgdo viaria e tratamento da area verde, playground, lixeiras e bancos,
previstos no projeto arquitetdnico ndo sao objeto da empreitada.

A execugao da obra deve seguir rigorosamente os projetos e normas técnicas
vigentes da ABNT (independente de citagdao e/ou transcrig¢ao), além de atender

as especificagdes do presente memorial descritivo e orgamento.

2. GENERALIDADES

v Dos projetos:

° Os projetos: ARQUITETONICO, ACESSIBILIDADE,
HIDROSSANITARIO e de DRENAGEM EXECUTIVOS séo de autoria da
Prefeitura Municipal de Joagaba através da Secretaria de

Infraestrutura e respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica.
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° Os demais projetos executivos para as obras/servigos de: PREPARO
DO TERRENO/TERRAPLANAGEM, FUNDACOES, ESTRUTURAS E
PAVIMENTACOES EM CONCRETO ARMADO;
IMPERMEABILIZACAO, INSTALACOES ELETRICAS, ILUMINACAO E
INFRAESTRUTURA PARA CFTYV foram terceirizados pelo municipio, de
conhecimento publico, e devem ser atendidos quando da execucgéo, de
forma concomitante e integrada com os demais servigos da obra.

° A empresa executora devera elaborar ART/ RRT de execucao de todos
0s servigos objeto da obra e apresenta-la ao Setor de engenharia antes
de iniciar os servigos.

° Os custos com ART’s/ RRT’s de execugao dos servigos serao por conta
da empresa executora, na quantidade necessaria para inclusao de todas
as atividades.

° Devera ser fornecido e mantido no canteiro de obra, durante todo o
prazo de execucdo da mesma:

o Diario de obra: no padrdo do tribunal de contas, contendo as
informacbes necessarias para o bom entendimento e
acompanhamento dos servigos, inclusive em versdao on line
digital, logada em sistema de gestdo do municipio, conforme
opc¢ao da fiscalizagao.

o Placa de obra conforme modelo padréo exigido pela Prefeitura
Municipal de Joagaba e demais itens de: instalagbes provisoérias
e de canteiro da obra, para administracao local e manutencao de
canteiro, higiene e seguranga no trabalho e controle tecnoldgico.

v Do objeto:

Os servigos previstos no presente memorial descritivo, e demais elaborados
por profissional/empresa terceirizada pelo municipio, serdo executados de acordo
com:

e Normas, decretos, leis, regulamentos, e portarias, sejam federais,

estaduais ou municipais, inclusive por suas subcontratadas (quando

permitido) e fornecedoras, direta ou indiretamente aplicaveis ao objeto
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do contrato, devendo efetuar a comprovacdo de seu cumprimento
quando solicitada pela fiscalizagdo ou, em atendimento a clausula do
respectivo contrato;

Especificagbes e métodos da ABNT, de conhecimento publico,
independente de citagdo e/ou transcrigdo (parcial ou completa) neste
memorial ou projetos;

Cabera a contratada manter no canteiro de obras e servigos, méo de
obra em numero e qualificagdo compativeis com a natureza dos servigos
e seu cronograma, de modo a realizar os trabalhos no ritmo necessario
ao cumprimento dos prazos contratuais. A execugao da obra devera
apresentar qualificacdo que proporcione produtos tecnicamente bem
executados e com acabamentos esmerados.

Especificacdo e detalhamento dos projetos, memorial descritivo e
planilha de quantitativos, nesta ordem,;

Os quantitativos deverao ser conferidos pelo proponente obedecendo
fiel e rigorosamente o projeto executivo, memorial descritivo e planilha
orcamentaria.

A Prefeitura somente assumira a responsabilidade pelo pagamento de
eventuais diferengcas (aditivos e supressdes) que venham a ocorrer
durante a execucdo nos termos do edital, contrato e legislagao
pertinente. Aditivos de servicos ndo devem ser executados ou nao
executados, sem autorizacdo por escrito da fiscalizagcédo, sob pena de
nao serem remunerados ou descontados, conforme o caso.

E obrigatério o uso de EPI's e EPC’s durante a execugdo dos servicos,
de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. Os
equipamentos de protecdo devem ser fornecidos pela empresa
contratada e seus custos ja inclusos nas composi¢des de custo.

Todos os detalhes de servicos a serem executados constantes nos
projetos executivos, ndo mencionados na planilha orgamentaria/
memorial descritivo, assim como todos os detalhes de execucgao de

servicos mencionados no quantitativo e memorial descritivo e que nao
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constem nos projetos executivos serao interpretados como parte
integrante da execugdo da obra. Para efeito de interpretacdo de
divergéncias entre os documentos contratuais fica estabelecido que:

o Em caso de eventual divergéncia entre documentos de ordem
técnica (inclusive para os projetos terceirizados) prevalecera a
seguinte ordem de prioridade/atendimento pelo executor:
projetos/desenhos técnicos, memorial descritivo e planilha
quantitativa/orcamentaria; todos de conhecimento mutuo e
publico;

o Os projetos executivos prevalecerdo sempre, em qualquer
estagio da obra, sobre os demais projetos eventualmente
elaborados anteriormente;

o Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes tomadas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras.

o Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas
diferentes, prevalecerao sempre os de maior escala.

o Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes,
prevalecerao sempre 0s mais recentes.

o A leitura e entendimento de toda a documentacao técnica de
projetos, memorial e orgamento é obrigatdria e de compromisso
da empresa antes da apresentacao de sua proposta, e em caso
de duvidas deverdo ser esclarecidas com antecedéncia, nao
cabendo posterior argumentagao para aditivos ndo pertinentes,

inclusive em relagao a custos unitarios, a critério da fiscalizagao.

e Todas as duvidas existentes quanto a técnicas e/ou materiais de
construcdo durante a execugao/materializacdo da obra deverdao ser
sanadas com a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Joacaba, por

escrito, cabendo a Contratada aguardar deliberag&o para prosseguir nas
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atividades dai decorrentes, sob pena de glosa, demoligao, retirada ou
reconstrucao as suas custas.

Os servicos na obra deverao também atender as especificacbes e
referéncias de insumos, materiais, consumos e especificacbes de
execucao constantes da documentacido técnica de composicoes de
custo unitario e/ou cadernos técnicos das referéncias de custos
adotadas para o orgamento (SINAPI, SICRO, MUNICIPIO DE JOACABA
e outras), independente de citacdo ou transcricdo neste memorial
descritivo.

Sera mantido pela Contratada um perfeito e ininterrupto servico de
vigilancia no recinto da obra e/ou seguro contra furto e vandalismo,
cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer dano e/ou perda que
ocorra na mesma até a entrega definitiva ao municipio.

Qualquer alteragdo na execugéo dos servigos ou nos projetos somente
podera ocorrer com autorizacao por escrito do municipio de Joacaba,
que através da fiscalizagdo procedera a analise, e se for o caso,
alteragao contratual, exigindo-se a realizagédo de registro/levantamento
e apresentacdo de projeto “as built’ do efetivamente construido
acompanhado de anotacio de responsabilidade técnica.

A contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens e pessoas, inclusive em propriedades
vizinhas, decorrentes de omissdées e aos praticados por seus
funcionarios e prepostos, ou de fornecedores e subcontratadas (quando
permitido, nos termos do edital/contrato), bem como originados de
infracdes ou inobservancia de Leis, Decretos, Regulamentos e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar a Prefeitura Municipal por quaisquer
pagamentos que seja obrigada a pagar a esse titulo, incluindo multas,
corregdes monetarias e acréscimos de mora.

A contratada isentara a Prefeitura Municipal de todas as reivindicagdes,
queixas e representacdes de qualquer natureza provenientes de seus

funcionarios, fornecedores, subcontratadas (quando permitido, nos
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termos do edital/contrato), vizinhos ou terceiros que possam ser
prejudicados pela execugao da obra

Todos os materiais a serem empregados na construgéo seréo novos, de
primeiro uso, nao reciclados, postos/entregues na obra a cargo da
empresa, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo as
presentes especificacdes e serdo submetidos a exame e aprovagao da
fiscalizagdo, quando necessario; sendo referenciados também nas
composi¢cdes de custo unitario e caderno de encargos de cada item
orcado das bases de dados SINAPI e outros.

Sera expressamente proibido manter no canteiro da obra, quaisquer
materiais ndo constantes das especificagdes, bem como todos aqueles
que, eventualmente, venham a ser rejeitados pela fiscalizagado, apés
consulta ao profissional responsavel pela mesma.

Se as condigbes locais forem aconselhaveis a substituicdo de algum
material por outro equivalente, isso sé podera ser feito mediante
autorizacao expressa, por escrito, da fiscalizacao.

A Prefeitura Municipal fornecera a contratada a especificacdo de
qualquer material ndo especificado, quando for necessario.

Materiais em estoque na obra nao serdo considerados para efeito de
medi¢ao/pagamento, tao somente 0s efetivamente
aplicados/utilizados/incorporados aos elementos construtivos.

A empresa executora devera entregar ao municipio ao final da obra os
manuais de uso e manutengao, notas fiscais e termos de garantia dos
equipamentos, sistemas e materiais adquiridos e aplicados na obra,
conforme o caso especifico.

Materiais eventualmente remanescentes da obra e de propriedade do
municipio deverado ser entregues limpos e integros ao final da obra, em

local a ser definido pela fiscalizacao.
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v Da fiscalizagdo do objeto:

A Prefeitura Municipal de Joagaba mantera fiscalizacdo de toda os servigos
objeto da obra, para o acompanhamento da mesma, desde o inicio dos servigos até o
seu recebimento definitivo.

A Fiscalizagdo da obra cabera realizar, dentre outras determinadas em contrato
entre as partes as seguintes atividades:

- Solucionar através das providéncias que se fizerem necessarias, as
especificacoes e demais elementos do projeto;

- Paralisar qualquer servigo que, ao seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer
disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

- Ordenar a retirada da obra de qualquer funcionario da Contratada que, a seu
critério, esteja embaragando ou dificultando a agdo da fiscalizagdo ou cuja
permanéncia seja considerada inconveniente ao bom andamento dos servigos;

- Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inuteis para a obra;

- Verificar e aprovar a equivaléncia de materiais, servicos e equipamentos, desde
que admitidas suas especificacdes técnicas, composicbes de custo, memoriais
especificos e projetos; estando a cargo da empresa a comprovagdo de suas
propriedades e desempenho.

- Ordenar a realizagcdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados na obra. O custo de tais servigcos sera de responsabilidade da contratada;

- Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que, a seu critério, ndo obedecga aos
elementos de projeto e demais disposigdes contratuais, correndo por conta da
Contratada os 6nus e despesas da correcgao realizada;

- Registrar em diario de obra as ocorréncias e aprovar ou rejeitar os servigos
executados; realizar as respectivas medigdes dos quantitativos efetivamente
aplicados e apropriados na obra, segundo o regime de contratagdo da obra, de acordo

com os projetos, memoriais e composi¢des de custo unitario referenciadas; e liberar,
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conforme o caso, as faturas correspondentes para posterior processamento pelo setor
correspondente da Prefeitura Municipal;

- Solucionar as duvidas referentes as prioridades ou sequéncias dos servicos,
bem como as interferéncias entre os trabalhos da contratada e de outras empresas
eventualmente contratadas diretamente pela Prefeitura Municipal.

A presenga da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servicos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢cées, néo
implica solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que respondera unica
e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por

suas subcontratadas (quando permitido em contrato), na forma de legislagao em vigor.

v Do recebimento da obra:

O recebimento de todo os servicos e obras executadas pela Contratada sera
efetivado em duas etapas sucessivas, nos termos do contrato, conforme o caso:

Na primeira etapa, apos solicitagdo da contratada e mediante vistoria realizada
pelo profissional designado pela Prefeitura Municipal, sera lavrado o Termo de
Recebimento Provisério. No ato de recebimento proviséria a empresa devera
apresentar os projetos “as builf’ de eventuais alteragbes em obra, a critério da
fiscalizagdo, devidamente aprovados nos 6rgaos competentes, conforme o caso.

A Prefeitura Municipal comunicara oficialmente a Contratada, as corregdes e
complementagbées necessarias em obra e projetos “as built’, para o recebimento
definitivo.

Na segunda etapa, em prazo a ser determinado em contrato, a contar da data
do Termo de Recebimento Provisério, e mediante nova vistoria, satisfeitas as
exigéncias eventuais, sera efetuado o Termo do Recebimento Definitivo.

Apos o Recebimento Definitivo da Obra, a Contratada respondera por sua
qualidade e seguranga nos termos da legislacdo, devendo efetuar a reparagédo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentarem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento por parte da Prefeitura Municipal.

Se a contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,

vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o municipio efetuar os reparos e
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substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se

os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa

da Contratada.

v Do inicio e condicbes da obra/objeto:

A empresa executora, apos a assinatura do contrato e antes de iniciar a
obra, devera comparecer junto a Secretaria de Infraestrutura para
apresentacao das RRT’s ou ART’s de execucao de todos os servicos,
matricula CNO da obra, obrigatoriamente em seu nome e seu CNPJ,
para que possa receber a ORDEM DE SERVICO;

Visto junto ao CREA/SC ou CAU/SC, em conformidade com o disposto
na Lei n° 5.194/66 e em consonancia com o art. 1°, Il, da Resolugéo n°
413/97 do CONFEA, caso a empresa proponente vencedora seja
sediada em outro Estado;

Livro de registro/lista dos funcionarios alocados na obra;

Programas de Medicina, Higiene e Segurancga do Trabalho, compativeis
ao porte e complexidade da obra, nos termos da legislagao pertinente;
Carta de apresentacgao do responsavel pela execugao dos servigos, que
respondera também perante a Administragdo por todos os atos e
comunicacoes formais;

O profissional legalmente habilitado, responsavel técnico pela execugao
da obra (Engenheiro Civil ou Arquiteto) indicado pela empresa
proponente, devera acompanhar/fiscalizar/orientar pessoalmente a
obra, no minimo duas vezes por semana, e segundo o quantitativo de

carga horaria mensal da planilha.

v Da qualificagdo técnica e operacional minima:

Registro da empresa no CREA/CAU do Estado de Santa Catarina (ou
visto neste), através da Certiddo de Pessoa Juridica, dentro do prazo de
validade.
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Para realizacdo da visita técnica prévia in loco, a licitante devera
agendar em tempo habil, data e horario com a Secretaria de
Infraestrutura. Caso a licitante dispense, a seu critério, a realizacédo de
vistoria in loco acompanhada por profissional do municipio; devera
apresentar declaragéo formal assinada pelo(s) responsavel (eis) técnico
(s) indicado (s) na qualificacdo técnica; de que tomou conhecimento
pleno do local e das condicbes e peculiaridades da contratacdo e

realizacdo da obra ou servigo objeto.

Comprovagao da empresa licitante de possuir capacidade operacional
por meio de Atestado de Capacidade Técnica em seu nome/CNPJ, nos

termos do edital de licitagao;

Comprovagao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na
data prevista para a entrega da proposta, profissional legalmente
habilitado, de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de capacidade técnica
profissional por execug¢ao de obra semelhante, nos termos e condicoes

do edital de licitacao.

Durante todo o periodo de execucao da obra a empresa deve manter
suas condi¢cdes operacionais e técnicas apresentadas na fase de

habilitaggo.

v Da Proposta de execucédo do objeto:

A proponente devera apresentar proposta para executar a obra no prazo de 90

(noventa) dias consecutivos, nos termos do contrato, sendo que o pagamento dos

servigos sera efetuado conforme medigdes técnicas e cronograma fisico-financeiro

fornecido pela contratada, estando condicionado ao prazo maximo estipulado pelo

municipio.

A empresa deve realizar a leitura minuciosa do conteudo do material técnico

disponibilizado pelo municipio, sendo licito a empresa apresentar os questionamentos

que julgar pertinente até antes da apresentagdo de sua proposta de valor, ato que
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consolida o seu entendimento do objeto, seus custos, prazo, peculiaridades e
competéncia técnica requerida para entrega a contento ao municipio.

A empresa deve apresentar os seguros e garantias de proposta e da obra
solicitados em edital de licitagcao e contrato, e seus custos devem compor o BDI da
empresa.

A empresa executora deve comprovar € manter as condi¢gées de qualificacéo
econdmico-financeira exigidas no edital de licitagdo e contrato.

v Das condigbes de pagamento da execugéo do objeto:

A nota fiscal devera ser emitida conforme o cumprimento das etapas/medi¢des
previstas no cronograma, segundo o regime de contratagao da obra, cuja copia devera
acompanhar o mesmo. O boletim de medicdo devera ser assinado pelo profissional
da Prefeitura Municipal de Joagaba, responsavel pela fiscalizagao.

Considerando que os itens referentes as instalagdes provisérias e de canteiro,
administragao local e manutengdo de canteiro e higiene e seguranga no trabalho
devem ser fornecidos e mantidos durante todo o prazo da obra; os percentuais de
pagamento mensal serdo proporcionais ao avango de execugao global da obra
alcancado pela empresa e somente serdo aditivados em caso de dilatagdo de prazo
plenamente justificados e aceitos pela fiscalizag&o.

No ato de faturamento a empresa deve apresentar a comprovagao de sua
regularidade fiscal nos termos do edital e contrato, bem como apresentem
demonstrativo de apuracéo de contribui¢des sociais, SPEED, GFIPE, condizentes ao
seu regime contabil e proposta de BDI, conforme o caso.
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3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DEMOLICOES E RETIRADAS

Os servicos de demolicdes mecanizada e/ou manual, e respectiva
cargal/descarga e transporte de material dos elementos construtivos pré-existentes
de alvenarias, muretas, pisos, blocos de concreto, entre outros e de vegetacéo, na

area de implantagao da obra no terreno estdo a cargo do municipio.

3.2 PREPARO DO TERRENO

Os servicos de escavacgao horizontal do terreno para adequacao de niveis, e
respectiva carga, descarga e transporte de terra; bem como regularizagdo e
compactacgao de subleito devem seguir o memorial descritivo especifico do projeto de

fundacdes, estruturas e piso em concreto armado.

3.3 LOCAGCAO GERAL DA OBRA

A contratada devera realizar a locagdo e marcacao fisica planialtimétrica das
dimensoes, alinhamentos, niveis, esquadros, angulos dos elementos de fundagdes e
baldrames da obra, de acordo com os projetos arquitetdnico e estrutural.

A locacao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e
dos vértices de elementos construtivos presentes nos projetos arquitetbnico e
estrutural.

As referéncias de nivel serdo materializadas através de estacas de madeira
cravadas na posigao vertical.

As tabuas ou sarrafos, deverao ser perfeitamente nivelados e fixados de modo
a resistirem aos esforcos dos fios de marcagao, sem oscilagao e possibilidades de

fuga da posigao correta. No caso de abertura/remocéo intermitente do gabarito para
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acesso de equipamentos e maquinario o mesmo deve ser reposicionado na posi¢ao
original e aferidos os alinhamentos e medidas.

As locacdes deverao ser feitas sempre pelos eixos dos elementos construtivos,
com marcagao a tinta nas tabuas ou sarrafos do gabarito, por meio de cortes na
madeira e pregos.

A locagdo da parte principal da obra devera ser executada sobre
gabarito/quadro de madeira que envolvam todo o perimetro da obra, altura de 1,00 m
do solo, executado com tabuas corridas de sarrafo 2,5 x 7 cm de madeira bruta e
pontaletadas a cada 1,50 m por caibros de madeira bruta chumbados 50 cm no solo
com concreto magro.

O controle tecnolégico de topografia esta incluso em item especifico.

No caso de duvidas quanto aos alinhamentos fisicos das testadas e divisa do
terreno no local, a empresa devera providenciar antecipadamente a solicitagcao de

confirmacgéao destes alinhamentos junto ao setor competente do municipio de Joagaba.

4, INSTALAGOES PROVISORIAS E DE CANTEIRO DE OBRA

Compreende todas as instalacbes provisorias de canteiro a serem
executadas junto a area a ser edificada, com a finalidade de garantir o acesso
controlado ao canteiro e condigbes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e
higiene a todos os agentes envolvidos direta ou indiretamente na execugao da obra,
além dos equipamentos e elementos necessarios a sua execugéo e identificagéo;
conforme determinacdo das normativas do Ministério do Trabalho. Nao esta
considerado no pré-dimensionamento e orcamento da obra estrutura de canteiro de
obra para alojamento, alimentagao e pernoite de funcionarios na obra, devendo a
empresa considerar em seu percentual de BDI eventuais custos necessarios,

segundo suas particularidades operacionais.

A empresa contratada devera apresentar planta esquematica de canteiro de
obras com identificagdo dos acessos (portdes), galpdo provisério, contéiner,
tapumes, cerca provisoria, ponto de entrada de agua e energia, placas, estoques a
granel/céu aberto entre outros.
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4.1 LIGAGOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA

A CONTRATADA ¢ responsavel pela montagem/execugcdo de padrao de
entrada provisério aéreo, trifasico a cabo 10 mm?2, caixa de medidor, disjuntor tripolar
de 40 A e aterramento, incluso poste de concreto com comprimento nominal de 9 m
com assentamento/engaste, tendo como referéncia o detalhamento do desenho 13 da
normativa Celesc N-321.0001; e correspondente taxa de ligacdo com a
concessionaria publica de energia elétrica (CELESC distribuicdo), e rede proviséria
interna no canteiro, com quadros de distribuigdo, caixas, cabos, tomadas de energia,
disjuntores e aterramentos para atendimento adequado das necessidades
operacionais e de segurancga e salubridade durante todo o prazo de execugéao da obra,

segundo as normativas do Ministério do Trabalho e normas técnicas ABNT/NBR.

4.2 LIGAGOES PROVISORIAS DE AGUA POTAVEL

A CONTRATADA é responsavel pela execucao de padrao de entrada provisoria
de agua potavel e correspondente taxa de ligagdo com a concessionaria publica de
agua (SIMAE), bem como rede hidraulica proviséria interna no canteiro, com tubos,
conexoes, reservatorio, registros, torneiras, mangueiras e engates, para atendimento
adequado das necessidades operacionais e de seguranga e salubridade durante todo

0 prazo de execucao da obra.

4.3 PLACAS DE OBRA

A contratada devera solicitar a fiscalizacdo o modelo e leiaute de placa de obra
padrao do municipio de Joagaba com as informag¢des necessarias, nas dimensodes de
2,00 x 1,25 m (largura x altura); em chapa galvanizada adesivada, fixada em local
visivel do lado externo do tapume do canteiro de obras, durante todo o prazo de
execucao da obra.

A contratada devera fornecer e instalar placa de identificacdo da equipe técnica

responsavel pela execugéo, nas dimensdes maximas de remuneragao pelo municipio
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de 1,00 x 0,50 m (largura x altura) com as informacgdes exigidas pelo érgao fiscalizador
CREA/CAU; em chapa galvanizada adesivada, fixada em local visivel do lado externo
do tapume do canteiro de obras, durante todo o prazo de execugao da obra.

4.4 CONTEINER DE OBRA

Dentro do espaco definido para o canteiro de obras devera ser instalado e
mantido durante a obra 01 contéiner metalico de dimensdes aproximadas de 2,30 x
6,0 m x 2,50 m, composto de 01 ambiente de sanitario e espaco interno para escritério
e/ou almoxarifado; salubres, ventilado, estanque a agua, fechado a tranca e seguro;
incluso a execucdo dos apoios de concreto, mobilizagdo e instalagdo mecanica do

mesmo.

4.5 GALPAO PROVISORIO DE OBRA

Dentro do espaco definido para canteiro de obras devera ser executado e
mantido durante o periodo de execugao da obra galpao provisério para bancadas de
carpintaria e armaduras, com dimensdes em planta 2,40 m x 5,00 m, estruturado em
madeira de pinus bruta, aberto sem fechamento, cobertura em chapa de fibrocimento

4 mm e piso de concreto espessura 3 cm sobre lastro de brita 5 cm.

4.6 TAPUME DA OBRA

Devera ser executado e mantido durante o periodo de execugcao da obra
tapume de fechamento/isolamento do perimetro no alinhamento das duas testadas
das ruas da esquina, totalizando 55 m de comprimento e 2,20 m de altura, com
previsdo de acesso interno controlado por portdo de pedestres e portdo para

veiculos, maquinas e materiais, com trancas e cadeados apropriados.

A estrutura de sustentagcdo do tapume sera por pontaletes verticais
chumbados 60 cm em concreto magro no solo, em madeira bruta de pinus segéo

75 x 7,5 cm ou de resisténcia equivalente, complementado por travessas
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horizontais de tabuas de pinus 2,5 x 15 cm em trés alturas. O fechamento sera em
chapas de telha trapezoidal em ago zincado, sem pintura, TP 40 mm, espessura 0,5
mm e largura util 98 cm, fixagc&o a prego de ago polido ou equivalente. No custo do
servigo esta considerada a utilizagao das chapas metalicas 3 X, portanto ao final da

obra o material é de propriedade da empresa contratada.

4.7 CERCA DE ISOLAMENTO PROVISORIO

Devera ser executado e mantido durante o periodo de execugcao da obra
cerca provisoria fixa, de fechamento/isolamento do perimetro no alinhamento dos
fundos do terreno junto aos cursos d’agua, totalizando 50 m de comprimento e 1,20

m de altura.

A estrutura de sustentagao da cerca provisoria sera por pontaletes verticais
chumbados 50 cm em concreto magro no solo, em madeira bruta de pinus segéo
7,5 x 7,5 cm ou de resisténcia equivalente a cada 2,50 m. O fechamento sera em
tela plastica laranja tipo tapume para sinalizagdo, malha retangular altura 1,20 m,

fixada a grampo de aco polido ou equivalente.

4.8 TRANSPORTE E MOBILIZAGAO DE CANTEIRO

Devera ser providenciado pela empresa executora o transporte, mobilizacao
e carga/descarga dos equipamentos de: produgdo, movimentagao de materiais e
seguranga individual e coletiva no trabalho, bem como itens essenciais de apoio
administrativo do canteiro de obra, estando os custos alocados nas composicoes
de custo ou no BDI do orcamento concernentes a administracao central, suficientes
para atendimento as necessidades da obra durante a sua execugido, sem

possibilidade de aditivos.

O transporte de materiais, pessoal e equipamentos no espaco interno do

canteiro, durante a execugado da obra esta a cargo da empresa, e para o porte
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(numero de pavimentos e area construida) da obra, seus custos estdo inclusos nas

composicoes de custos de referéncia.

5. ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DE CANTEIRO

5.1 ACOMPANHAMENTO TECNICO

Devera ser realizada a orientagao/fiscalizagdo/gerenciamento técnico in loco
da obra pelo profissional responsavel técnico engenheiro civil (ou arquiteto)
indicado pela empresa vencedora, com carga horaria efetiva em canteiro de 33
horas por més (0,15 x 220 h) distribuidos em pelo menos 02 (duas) visitas
semanais, com afericdo/acompanhado pela fiscalizagao do municipio. Sob pena de
incorrer em inexecucado contratual. Demais horas do responsavel técnico ou
encarregado/mestre de obra dedicadas a obra terdo seu custo incluso no BDI do
orcamento concernente a administragao central, suficientes para atendimento as

necessidades da obra durante a sua execuc¢ao, sem possibilidade de aditivos.

5.2 REGISTRO DE ANOTAGOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A empresa executora, apos a assinatura do contrato e antes de iniciar a obra,
devera comparecer junto a Secretaria de Infraestrutura para apresentacéo das ART’s
(ou RRT’s) de execugdo de todos os servigos, inclusive visto junto ao CREA/SC ou
CAU/SC, caso a empresa proponente vencedora seja sediada em outro estado da

federacao.
5.3 CONSUMO DE AGUA TRATADA
A empresa executora sera responsavel pela ligacdo a rede publica e

respectivo custo em seu nome/CNPJ da agua tratada consumida durante o prazo de
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execugao da obra junto a concessionaria SIMAE. A fatura mensal sera apresentada

a fiscalizagao.

5.4 CONSUMO DE ESGOTO SANITARIO

A empresa executora sera responsavel pela ligacdo ao coletor publico e
respectivo custo em seu nome/CNPJ do tratamento de esgoto sanitario doméstico
durante o prazo de execugao da obra junto a concessionaria SIMAE. A fatura mensal

sera apresentada a fiscalizacao.

5.5 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

A empresa executora sera responsavel pela ligacdo a rede publica e
respectivo custo em seu nome/CNPJ do fornecimento de energia elétrica durante o
prazo de execugdo da obra junto a concessionaria CELESC. A fatura mensal sera
apresentada a fiscalizagao, sendo o limite maximo de reembolso o valor da planilha
orcamentaria que corresponde a energia estimada para as instalagdes de apoio do
canteiro. Os custos de energia para os equipamentos de produgdo estdo inclusos
nas respectivas composi¢des de custo do orgcamento.

5.6 LOCAGCAO DE CAGAMBA TELE ENTULHO

A empresa executora sera responsavel pela locacdo de cagamba
estacionaria “tele entulho” capacidade de 5 m?® que possua certificado de destinagao
final emitido pelo IMA (Instituto do Meio Ambiente), isto considerado 03 vezes (03
diarias/cargas) durante a obra, para carga de entulhos e materiais de bota fora da

obra.
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5.7 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA

A empresa executora sera responsavel pela limpeza permanente da obra,
com varri¢ao, coleta e carga de lixo doméstico, organico e materiais de bota-fora do
canteiro, de maneira a manter em condi¢des adequadas de circulagao e execugao

dos servigos em seguranga e salubridade.

5.8 PLANO DE GERENCIMENTO DE RESIDUOS

Compreende a elaboragao por profissional legalmente habilitado dos planos
de gerenciamento de residuos de construgéo civil (PGRCC) especifico para as
peculiaridades da obra e de acordo com as normativas e legislagao pertinentes,
estando a cargo da empresa contratada a apresentacgao a fiscalizagdo do municipio
antes do inicio dos servigos, bem como a implantagdo dos mesmos durante todo o
prazo de execugao. Os respectivos custos devem ser absorvidos pelo BDI

(administracao central), sem possibilidade de aditivos.

6. HIGIENE E SEGURANGA NO TRABALHO

Compreende a elaboragao por profissional legalmente habilitado dos planos
e projetos de medicina, higiene e seguranga no trabalho, segundo as necessidades
da obra e as normativas do Ministério do Trabalho, estando a cargo da empresa
contratada a apresentacdo a fiscalizagdo do municipio antes do inicio da obra, e
implantacdo dos mesmos durante todo o prazo de execucdo. Os respectivos custos
devem ser absorvidos pelo BDI (administragdo central), sem possibilidade de

aditivos.
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Os itens de equipamentos de protecéo individual (EPI’s) das equipes de
producao e gestdo em canteiro de obra estdo inclusos nas respectivas composicoes
de custo dos profissionais e, portanto, serdo objeto de fiscalizagdo quanto a sua

disponibilidade, treinamento e uso, sob pena de notificagao.

6.1 PONTEIRA DE PROTEGAO EM PVC

Devera ser realizada a instalacdo de equipamento de protecédo coletiva
(EPC) tipo ponteiras de PVC para protecao de pontas e vergalhdes de ago expostos

em elementos de fundagdes e estruturas de concreto durante a execugao.

6.2 CONE DE SINALIZAGAO EM PVC

Devera ser disponibilizado equipamento de protegdo coletiva (EPC) tipo
cones de PVC rigido com faixa reflexiva para uso diverso na sinalizagdo_isolamento
de manobras, valas escavadas, descargas entre outros durante o prazo de

execucao da obra.

6.3 TELA DE PVC

Devera ser disponibilizado equipamento de protecgao coletiva (EPC) tipo tela
plastica laranja, tipo tapume altura 1,20 m, para uso diverso na
sinalizagao_isolamento de manobras, valas escavadas, descargas, entre outros,

durante o prazo de execucéao da obra.
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7. CONTROLE TECNOLOGICO

7.1 CONTROLE DO CONCRETO ESTRUTURAL

A empresa executora devera realizar o controle tecnolégico independente
(a parte do(s) fornecedor (es)) do material concreto estrutural usinado
fornecido/aplicado em obra, em termos de recebimento provisorio no ato da
descarga (slump test) e recebimento definitivo através de ensaio de resisténcia a
compressao com moldagem in loco e rompimento controlado de corpo de prova
10x20 cm, nas idades de 3, 7 e 28 dias, nas quantidades de amostras
representativas do volume aplicado, segundo parametros de norma ABNT.

7.2 CONTROLE TOPOGRAFICO

Considerando as especificidades da obra em termos de locagcao e
nivelamento dos elementos construtivos da pista de skate a empresa executora
devera realizar o controle tecnoldgico in loco das medidas, alinhamentos, angulos
e niveis dos elementos construidos através de profissional topégrafo munido de
equipamento aferido e suficiente. A carga horaria efetiva em canteiro de obra sera
de 33 horas por més (0,15 x 220 h), aferido/acompanhado pela fiscalizagdo do
municipio. Demais horas dedicadas a obra terdo seu custo incluso no BDI do
orcamento concernente a administragao central, suficientes para atendimento as

necessidades da obra durante a sua execugao, sem possibilidade de aditivos.

8. MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA FUNDAGOES

Deverdo ser realizadas as escavagbes e movimento de terra de forma
mecanizada e/ou manual, e respectiva carga, manobra, descarga e transporte de

volume excedente de material; e reaterro de valas escadas e nivelamentos;
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necessarias a execug¢ao das fundacgoes, infraestruturas e pisos da obra, conforme

projeto e memorial descritivo especifico.

9. FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Os elementos construtivos de sapatas, baldrames, pilares, vigas aéreas, lajes
macigas e pré-moldadas, paredes de contencdo, rampas de manobras, escada e
arquibancada em concreto armado sao objeto de projeto, memorial descritivo e
quantificacao/precificagcdo especifico, de conhecimento obrigatério da empresa
executora.

No caso de interferéncias nao previstas dos elementos de concreto armado na
arquitetura e instalagdes, ou vice-versa, os autores dos projetos, juntamente com a
fiscalizacdo do municipio, deverao ser consultados para indicar a melhor solugao para
cada caso, de forma a resultar na compatibilizacdo entre todas as disciplinas de
projeto envolvidas na obra.

Atencao especial deve ser dispensada na execucao de elementos de concreto
armado aparentes (guia de balizamento do acesso, pedestal do mapa tatil e
obstaculos de manobras pirdmide, rampa baixa com corrimao e caixote), com férmas
de chapa de madeira compensada plastificada e com uso de desmoldante, com
adequado langamento, adensamento e acabamento aparente do concreto, tendo em
vista que estes elementos nao receberao reboco e pintura.

De qualquer maneira, independente da autoria dos projetos e de citagdo ou
transcricdo na documentacgao técnica, a execugao das fundacgdes e estruturas de toda
a obra deverao atender as determinacgdes aplicaveis das normas técnicas ABNT/BNR.

Os servigos de estruturas incluem todas as etapas necessarias para que seja
aceita a concluséo dos elementos: formas, cimbramentos, escoramentos; corte, dobra
e amarracao das armacdes de acgo estrutural e colocagdo das mesmas nas férmas
com uso espacgadores para garantia do cobrimento; preparo/recebimento do concreto
estrutural na resisténcia requerida, seu lancamento, adensamento, acabamento e

cura; e desformas das pegas nas idades previstas para o projeto.

26

Avenida XV de Novembro, 378 — Centro - CEP 89.600-000 — Joagaba — SC
Fone (0xx49)3527-8800 / FAX (0xx49) 3527-8800



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

9.1 ESTRUTURA DA MURETA PARA CUBA SUSPENSA.

Para as fundagdes e estrutura da mureta vertical com cuba suspensa, atender
ao especificado em projeto estrutural detalhado pelo municipio; compreendendo os
elementos construtivos de: sapata corrida, pilares, vigas e laje maci¢a, em concreto
estrutural C-25 e armacbdes de aco CA-50 e CA-60 bitolas diversas. As férmas
consideradas s&o de madeira de pinho serrada bruta para as sapatas e vigas e; de

chapas de madeira resinada para os pilares e laje macica da cuba suspensa.

9.2 ESTRUTURA DA MURETA PARA AGUA POTAVEL.

Para as fundagdes e estrutura da mureta vertical de entrada de agua potavel,
atender as dimensdes e locagao do projeto arquitetdbnico detalhado pelo municipio;
compreendendo os elementos construtivos de: viga baldrame sec¢édo 0,19 x 0,60 m
com armagao longitudinal de 4 @ 8 mm CA-50 e armagéo transversal @ 5 mm CA-60
cada 20 cm; e viga cinta de amarragao sobre alvenaria de se¢éo 0,19 x 0,170 m com

armacéao longitudinal de 2 @ 8 mm CA-50; em concreto estrutural C-20. As férmas

consideradas sdo de madeira de pinho serrada bruta.

9.3 ESTRUTURA DA MURETA PARA O QUADRO ELETRICO.

Para as fundacgdes e estrutura da mureta vertical dos quadros de distribuicdo
elétrico e CFTV, atender as dimensbes e locagédo do projeto arquitetdbnico detalhado
pelo municipio; compreendendo os elementos construtivos de: viga baldrame se¢ao
0,19 x 0,60 m com armagao longitudinal de 4 @ 8 mm CA-50 e armagéo transversal @
5 mm CA-60 cada 20 cm; e viga cinta de amarragéo sobre alvenaria de seg¢ao 0,19 x

0,10 m com armacéo longitudinal de 2 @ 8 mm CA-50; e concreto estrutural C-20. As

fébrmas consideradas s&o de madeira de pinho serrada bruta.
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9.4 ESTRUTURA PEDESTAL PARA O MAPA TATIL.

Para a estrutura do pedestal de apoio do mapa tatil, atender a geometria,
dimensdes e locagao do projeto arquiteténico detalhado pelo municipio; apoiado
diretamente sobre o piso ja concretado (sem fundacgdo), compreendendo os
elementos construtivos de paredes verticais e laje maciga com armagao longitudinal
de @ 10 mm CA-50 e armacao transversal @ 6,3 mm CA-60; e concreto estrutural C-
20. As formas consideradas sao de chapa de madeira compensada plastificada e com
uso de desmoldante, com adequado langcamento, adensamento e acabamento
aparente do concreto, tendo em vista que estes elementos nao receberao reboco e

pintura, somente impermeabilizagdo com resina.

9.5 ESTRUTURA DO DISSIPADOR DE DRENAGEM.

Para a estrutura do dissipador de energia nas saidas de drenagem para o
desague nos cursos d’agua, atender a geometria, dimensdes e locagao do projeto de
drenagem detalhado pelo municipio; compreendendo os elementos construtivos de

paredes verticais, alas e laje de piso macigos, com armacao longitudinal de @ 8 mm
CA-50 e armacao transversal @ 6,3 mm CA-60; e concreto estrutural C-20. As férmas

consideradas sao de madeira de pinho serrada bruta.
Devera ser incorporada a fixagdo de pedras de mao na superficie da laje de

piso, conforme indicado em projeto.
10. IMPERMEABILIZACOES
10.1 IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACOES E BALDRAMES
Deverado ser executadas as impermeabilizacdes de fundacbes e baldrames

conforme projeto, memorial descritivo e quantificagdo/orgamento especifico, de

conhecimento obrigatério pela empresa executora.
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10.2 IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETOS APARENTES AVISTA

Para as superficies em concreto aparente (exceto os pisos) dos elementos
obstaculos piramide, rampa baixa com corrimao e caixote da pista de skate, e no
pedestal do mapa tatil, deverdo ser aplicadas duas demaos de impermeabilizacao

com membrana monocomponente a base de resina acrilica incolor.

11. ALVENARIAS DE FECHAMENTO

11.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO EM BLOCOS CERAMICOS

Devera ser executada alvenaria de vedacao para fechamento dos vaos abertos
da arquibancada e rampas de manobras (quando ndo em parede de concreto), com
uso de blocos ceramicos de vedacéo, furados na horizontal de dimensdes individuais
14 x 9 x 19 cm, assentes deitados na largura de 14 cm, com uso de argamassa mista
de cimento, cal hidratada e areia média umida, peneirada se necessario, no traco em
volume de 1:2:8 com preparo em betoneira, para assentamento entre fiadas e de topo
entre as pecas.

Os painéis de fechamentos quando prontos deverao apresentar no todo e nas
partes rigidez e estabilidade suficiente, com adequada locagao, prumo, alinhamento,
medidas, esquadro, nivelamento e planicidade, com juntas uniformes preenchidas.

Os blocos ceramicos furados deverao ser de procedéncia conhecida e idénea,
bem cozidos, tipo leves, com textura homogénea, compactos, suficientemente duros
para o fim a que se destinam, e isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer
material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e
dimensdes perfeitamente regulares, e suas caracteristicas técnicas seréo
enquadradas nas especificagdes da Norma NBR 15270 - 1 e 2.

O armazenamento e o transporte dos blocos serao realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com solo e substancias nocivas e outras condi¢des
prejudiciais. O corte das meia-pegas deve ser a disco, adequado a continuidade das
fiadas.
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A solidarizacao das fiadas as estruturas de concreto deve ser realizada pela
colocacéo de tela de aco soldada galvanizada/zincada especifica para alvenaria, fio
de 1,24 mm, em malha de 15 x 15 mm e corte individual de 50 x 12 cm. A fixacédo da

tela sera por pino de aco com furo, haste de 27 mm de agao direta.

11.2 ALVENARIA DE VEDAGCAO EM BLOCOS DE CONCRETO

Devera ser executada alvenaria de vedacido para construcdo das muretas
verticais da entrada de agua e para o quadro de distribuicdo de energia, com uso de
blocos de concreto de vedacdo, de dimensdes individuais 19 x 19 x 39 cm, assentes
de cutelo na largura de 19 cm, com uso de argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia média umida, peneirada se necessario, no traco em volume de 1:2:8 com
preparo em betoneira, para assentamento entre fiadas e de topo entre as pecas. Nao
€ necessario o preenchimento dos vazios do bloco com argamassa.

Os painéis de fechamentos quando prontos deveréao apresentar no todo e nas
partes rigidez e estabilidade suficiente, com adequada locagao, prumo, alinhamento,
medidas, esquadro, nivelamento e planicidade, com juntas uniformes preenchidas.

Os blocos de concreto deverao ser de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, tipo pesados, com textura homogénea, compactos, suficientemente duros
para o fim a que se destinam, e isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer
material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e
dimensdes perfeitamente regulares, e suas caracteristicas técnicas seréo
enquadradas nas especificagdes da classe C da norma técnica ABNT/NBR 6136.

O armazenamento e o transporte dos blocos serao realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com solo e substancias nocivas e outras condi¢des
prejudiciais. O corte das meia-pegas deve ser a disco, adequado a continuidade das
fiadas.
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11.3 ENCUNHAMENTO

Além da solidarizagdo com tela, das alvenarias as estruturas, devera ser
executado o encunhamento horizontal e vertical na ligagado com as estruturas, através
da aplicagao com desempena dentada de argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia média umida, peneirada se necessario, no trago em volume de 1:2:8 com

preparo em betoneira ou argamassa industrializada ACIII.

12. PAVIMENTAGCOES EM CONCRETO

Deverao ser executadas as pavimentagbes em concreto previstas em projeto
arquiteténico e projeto e memorial descritivo especifico estrutural, de conhecimento
obrigatério pela empresa executora; incluindo todos os servigos necessarios de
férmas madeira, base em pedra rachao, preparo/nivelamento com lastros de pé de
pedra 5,0 cm e brita 01 com 10 cm, colocacao de lona plastica separadora, armacéao
de ago em tela soldada Q 196 e treligas TR 08645, espacadores, barras de
transferéncia com aplicagdo de graxa e concretagem nas etapas/panos previstos em
projeto, com uso de concreto estrutural C-30, aditivo agente de cura protetor da
evaporagdo da agua de amassamento, incluso o langamento, adensamento e
acabamento polido mecanicamente dos concretos.

Para o acabamento mecanico polido da area prevista em orcamento referente
a pista de skate e obstaculos devera ser aplicado endurecedor mineral de base
cimenticia para pisos de concreto, na propor¢cdo e condi¢gdes indicadas pelo
fabricante. Nas demais areas de arquibancadas e acessos/calcadas do entorno o
acabamento mecanico polido € sem uso de endurecedor.

Devera ser executada a cura umida abundante e controlada das superficies e
volumes concretados de pisos e lajes aéreas, estando incluso no orgamento uso de
lona plastica nova, para cobrimento provisério a fim de proteger e reter umidade nas
areas recém concretadas.

Deverao ser executados os rebaixos de pisos para as bordas de caixas, grelhas
e assentamento de pisos tateis de acessibilidade.
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Deverao ser executadas as juntas de concretagem, de dilatacéo e de encontro
previstas em projeto, e respectivo tratamento/preenchimento.

Os cantos para bordas de caixas embutidas nos pisos deverao ser reforcados.

Nao ha previsdo de contrapiso de nivelamento/acabamento por sobre as
pavimentacdes de concreto, tanto da pista em si como da arquibancada, acessos,
calgadas, rampas e obstaculos, de maneira que deveréo ser executadas as lajes e
pavimentagbes de concreto com nivelamento e controle tecnolégico topografico
suficiente e necessario para atendimento as cotas de niveis e inclinagdes do projeto.

Concomitante a execugédo das lajes de concreto armado das rampas de
manobras, deverdo ser instalados nos locais indicados do projeto arquitetdbnico os

acessorios metalicos embutidos/chumbados de coping metalico @ 2” em tubo de ago

galvanizado classe média (NBR 5580) espessura de 3,65 mm (5,10 kg/m) e cantoneira
metalica de ago estrutural laminado n&o galvanizado (NBR 7007), angulo reto em abas
iguais de 4” x 4” e espessura V4" da chapa, para reforgo das arestas dos obstaculos
de manobras (piramide, rampa baixa com corrimao e caixote) conforme detalhado em
projeto estrutural.

Nao ha previsdao de pisos de concreto sob as areas internas fechadas de

arquibancadas e sob as rampas de manobras.

13. REVESTIMENTOS DE PAREDES

13.1 LAVACAO

As superficies a revestir das paredes existentes da casa de bombas do SIMAE,
aparentes para o lado da pista de skate, deveréo receber lavagdo mecanica com jato
de alta presséao, a fim de remover impurezas, gorduras, vestigios organicos e partes
soltas.

As superficies a revestir de paredes e estruturas novas também deverao limpas
e molhadas (ndo necessariamente com jato) antes do inicio do servigo. A limpeza
devera eliminar gorduras, vestigios orgéanicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas

que possam acarretar futuros desprendimentos.
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13.2 CHAPISCO

As superficies aparentes dos fechamentos de novas alvenarias e estruturas de
concreto e das paredes existentes da casa de bombas do SIMAE, que receberao
emboco, deveréo ser previamente chapiscados com aplicagdo manual de argamassa
mista de cimento e areia grossa umida, no trago em volume de 1:3 com preparo em
betoneira; alancando recobrimento total das areas, sem falhas, formando uma
camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. O chapisco deve ser aplicado 3 dias
antes da aplicacio do revestimento a base de cimento.

Nao ha previsao de revestimento de chapisco nas paredes e estruturas das

areas internas fechadas sob a arquibancada e sob as rampas de manobras.

13.3 EMBOCO UNICO

As superficies aparentes de novas paredes de alvenaria e estrutura de concreto
(exceto trechos de concreto avista), bem como as faces aparentes das paredes da
casa de bombas do SIMAE deverdao receber acabamento em embogo unico
desempenado e feltrado.

O embogo devera ser iniciado apdés a completa cura das argamassas de
assentamento das alvenarias, encunhamentos e chapiscos aplicados. Os
revestimentos deverdo apresentar perfeito acabamento, com panos desempenados,
aprumados, planificados, nivelados e com as arestas vivas, sem diferengcas ou
descontinuidades aparentes.

O embocgo sera do tipo massa unica, com uso de argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia média fina, umida, peneirada se necessario, no trago em volume
de 1:2:8 com preparo em betoneira. Depois de pronto/curado o revestimento n&o deve
apresentar trincas, fissuras, retracdo, areia solta em excesso, desprendimentos ou
deformacoes.

Deve ser executado inicialmente o taliscamento da base e execucao das

mestras verticais, em seguida o sarrafeamento das camadas com régua de aluminio,
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para retirada do excesso, e acabamento manual com desempenadeira e feltro. O
tempo aberto da argamassa deve ser respeitado.

Por sobre os alinhamentos de interface/ligagédo entre alvenarias e estruturas a
rebocar devera ser aplicada tela de ago soldada galvanizada/zincada especifica para
alvenaria, fio de 1,24 mm, em malha de 25 x 25 mm.

Nao ha previsao de aplicagcdo de massa acrilica para correcdo do embogo antes
da pintura, portanto o embogo dever apresentar acabamento unico suficiente.

Nao ha previsdao de revestimento de embogo nas paredes e estruturas das

areas internas fechadas sob a arquibancada e sob as rampas de manobras.

13.4 REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES

Todas as superficies aparentes da mureta e da respectiva cuba suspensa
(contorno externo, interno e fundo) devem receber revestimento sobre o embogo
unico, com placas de 30 x 30 cm tipo pastilha ceramica/porcelana de dimensdes 2,5
x 2,5 cm, acabamento liso, cor ou mesclagem a definir com a fiscalizagéo, assentes
com argamassa ACIIl na base e tardoz das pegas, e acabamento_arremate das juntas
com rejunte cimenticio em cor a definir com a fiscalizagdo. A execugéo deve atender
as recomendacgdes do fabricante, atendendo ao prumo, nivel, esquadro, alinhamento,
requadro e planicidade adequada. As pecas devem estar limpas ao final do servico,

livres de argamassa ou rejunte excedente.

14. ACABAMENTO DE PISOS

Para todos os pisos e lajes em concreto armado esta previsto acabamento
mecanico polido, uniforme e homogéneo, sem previsao de pintura generalizada de
protecdo das superficies, devendo este ter acabamento livre de imperfeigdes,
descontinuidades, trincos, fissuras e lombadas, que possam causar trepidacdes ou
desvios prejudiciais ao seu uso pretendido de pratica de esporte com manobras.
Devera ser executado seguindo as especificacbes e detalhamentos do projeto

estrutural e arquitetonico.
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15. RAMPAS E OBSTACULOS

Deverao ser executadas as estruturas de rampas e obstaculos obedecendo
todas as cotas de alturas, dimensdes, angulos, inclinagdes, curvaturas, conformagoes
e demais detalhamentos constantes no Projeto Arquiteténico e Projeto Estrutural em
Concreto Armado. As faces aparentes (acima do piso do entorno) nos obstaculos de
manobras: rampa baixa com corrimdo, piramide e caixote, identificados no projeto
arquitetbnico, deverao ser executados utilizando formas de chapa de madeira
compensada plastificada, para perfeito acabamento e geometria apos a desforma,
visto que estes elementos estruturais ndo receberdo embogo de
requadro/acabamento em suas faces aparentes.

16. GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS METALICOS

Os guarda-corpos deverdo seguir as dimensoes, alturas, locais de instalagao e
detalhamentos previstos em projeto arquiteténico, sendo considerados no orgamento
fabricacdo em perfis metalicos de ago carbono NBR 5580 com ligagado a solda por

eletrodo revestido, sendo: montantes verticais tubulares de @ 1 1/2" espessura 2,65

mm (2,02 kg/m) espacados de 1,20 m e fixados com chumbadores mecanicos no
concreto, posicionados com a inércia mais favoravel, através de chapa grossa de acgo
ASTM A36 de 12 x 12 cm e espessura de 3/8” (74,69 kg/m?) e 04 parafusos de ago
zincado tipo parabolt 3/8” comprimento 75 mm por pontalete; travessa superior de

perfil tubular @ 1.1/2" espessura 2,65 mm (2,02 kg/m); gradil de fechamento formado

por tubos horizontais de 1" e verticais de 1" (vdos menores que 11 cm) espessura 3,0
mm (3,34 kg/m). A estruturagdo deve ser suficiente para atendimento aos esforgos
previstos em norma técnica ABNT/NBR especificas para ambientes de aglomeragao
e pratica de esportes, com recebimento dos elementos instalados mediante ART/RRT

e laudo técnico circunstanciado a realizagao de ensaio na obra.
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L
Fig. 01 Fixagao por chumbador mecéanico de guarda-corpo, conforme SINAPI

Os corriméos deverédo seguir as dimensdes, alturas, locais de instalagdo e
detalhamentos previstos em projeto arquitetdnico, sendo considerado no orgamento
fabricacdo em perfil metalico de ago carbono NBR 5580 com ligagcdo a solda por

eletrodo revestido, sendo tubular de @ 1 1/2" espessura 3,00 mm (3,48 kg/m) fixados

por suporte metalico nas paredes adjacentes, duas alturas: 70 e 92 cm, na posi¢ao e
geometria indicada no projeto arquitetonico. A estruturagdo deve ser suficiente para
atendimento aos esforgos previstos em norma técnica ABNT/NBR especificas para
ambientes de aglomeracao e pratica de esportes, com recebimento dos elementos
instalados mediante ART/RRT e laudo técnico circunstanciado a realizagao de ensaio

na obra.
17. INSTALA(}()ES ELETRICAS

Os itens de instalagdes elétricas (entrada, protegéo, distribuicdo, cabeamento,
eletrodutos, caixas, quadros e iluminagdo) deverdo ser executados completos,

conforme Projeto Elétrico e memorial descritivo especifico.
18. MONITORAMENTO DE CFTV

Devera ser executada a infraestrutura para atendimento aos pontos de

monitoramento CFTV conforme Projeto Elétrico e memorial descritivo especifico.
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19. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

A alimentagao de agua potavel sera a partir da rede publica do SIMAE junto a
Rua Aquiles Pedrini, através de mureta de entrada em alvenaria com hidrémetro e
abrigo de PVC embutido, a ser executada neste alinhamento, conforme detalhado no
projeto hidrossanitario. A partir deste ponto segue ramal em PVC @25mm a ser
executado chumbado pelo piso até a mureta interna do bebedouro/cuba suspensa.
Nesta mureta deverdo ser instalados dois pontos de consumo de agua, sendo uma
torneira inferior de parede, de uso geral, em metal cromado com bico/engate para
mangueira e com dispositivo para cadeado, e outra torneira superior de parede, em
metal cromado tipo antivandalismo, com acionamento hidromecanico com leve
pressao manual para o bebedouro, comprimento minimo 85 mm.

Esta prevista a instalagao de 01 registro de parede de gaveta com acabamento
em canopla cromada.

A descarga de esgoto secundario gerado por esse equipamento bebedouro em
cuba suspensa esta prevista através de tubo de PVC & 40mm embutido na mureta e
conectado a canaleta pluvial no piso.

Todas as tubulagbes deverdo atender as cotas, alinhamentos, geometria,
angulagdes e inclinagdes previstas no projeto hidrossanitario.

Cabe a empresa providenciar os testes de estanqueidade, vazao e pressao nas
redes hidro sanitarias antes do recobrimento/revestimento das mesmas dentro das

alvenarias, pisos e concretos.

20. DRENAGEM PLUVIAL

Devera ser executada linha de drenagem pluvial conforme projeto de
drenagem, com tubos de concreto bitola 200 mm, de junta rigida, assentes em vala
escavada mecanicamente com fundo preparado por camada de areia média
compactada, e posterior reaterro manual compactado a percussao, primeiramente

com areia e finalmente com solo, conforme detalhe do projeto.
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As canaletas de piso para coleta das aguas pluviais serdo em secao de
concreto espessura de 8 cm embutidas nos pisos, largura livre do fundo 25 cm e
profundidade minima de 30 cm, complementadas por grelha metalica de ferro fundido
com pintura de fundo, largura de 30 cm e comprimento dividido em médulos de 1,00
m, vao livre entre barras da grelha menor ou igual a 1,5 cm para atendimento a
acessibilidade, sendo a grelha articulada em um lado, a fim de evitar furtos.

Serdo executadas as caixas de retencdo de areia e sélidos com dimensdes
internas livres de 60 x 60 cm e profundidade minima de 45 cm, paredes em tijolos
ceramicos macigos de 5 x 10 x 20 cm chapiscados e rebocados, com fundo em laje
de concreto sobre lastro de brita e adequacdo interna com argamassa para
escoamento das aguas; complementadas por grelha metalica de ferro fundido com
pintura de fundo e véo livre entre barras da grelha menor ou igual a 1,5 cm para
atendimento a acessibilidade, sendo a grelha articulada em um lado, a fim de evitar
furtos.

O material excedente das escavacgdes e reaterros do sistema de drenagem

deve ser transportado para bota-fora adequado caso nao seja reaproveitado.

21. ACESSIBILIDADE

A seguir os critérios e parametros técnicos a serem observados quanto a

construcéo, instalacdo e adaptagao da obra as condi¢cdes de acessibilidade.

21.1 NORMAS

e NBR 9050/2021. Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos;
e NBR 16.537/2024. Acessibilidade - Sinalizagao tatil no piso - Diretrizes

para elaboragao de projetos e instalagao.
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21.2 ROTA ACESSIVEL

A rota acessivel é o trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que pode ser
utilizada de forma autbnoma e segura por todas as pessoas.

A rota acessivel deve iniciar no passeio publico da Rua Achiles Pedrini,
seguindo através de guia de balizamento em plano inclinado de acesso até o Mapa
Tatil, interno ao espaco edificado.

21.3 MAPA TATIL

A partir do mapa tatil, interno ao espaco edificado, o usuario podera situa-se
em relagao as demais areas, bancos e calgadas até a arquibancada em lado oposto,
confrontando com a Rua Vitor Felipe Rauen.

A base do mapa tatil sera em pedestal de concreto armado aparente e 0 mapa
sera em aluminio fundido, dimensdes de 70 x 40 cm, com letras, diagramacéo,
caminhamento e escritas em Braille em alto relevo e fundidas a base do mapa em
uma unica peca. O mapa devera ser fixado ao pedestal com parafusos cromados e

massa plastica.

21.4 PISO TATIL

O piso tatil devera ser de alerta ou direcional, instalado de acordo com o
posicionamento, alinhamento e angulagéo definida no projeto de acessibilidade. Estes
elementos deverao ser confeccionados com as dimensbdes especificadas na norma
NBR 9050/2021 e NBR 16537/2024, e deverao ter a resisténcia necessaria para este
uso.

O material a ser utilizado sera a lajota pré-fabricada de concreto 25 x 25 cm
com espessura de 2,5 cm e as mesmas serao assentes com argamassa ACIIl, nos
rebaixos preparado nos pisos de concreto.

O piso tatil devera ser fabricado apresentando cor de mesma tonalidade
(amarelo) para todas as pecas, e contrastante com o piso adjacente (cinza concreto),
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tanto o direcional quanto o de alerta, na mesma cor, ndo sendo aceita a pintura das
pecas para adequacido de cor. Deve ser assentado de forma nivelada com o piso
adjacente, deixando apenas as saliéncias direcionais acima deste nivel.

Os pisos tateis deverao ser instalados nos locais onde nao houver referéncia

vertical (parede ou guia de balizamento), conforme indica o projeto.

21.5 SINALIZACAO DE CORRIMAO

Junto a escada da arquibancada devera ser fornecida e instalada sinalizagao
de corrimao em placa de aluminio ou acrilico, escrita em Braille, medindo 10 x 3 cm,
para sinalizacdo de corrimdo em suas duas alturas e nas duas extremidades,
conforme ABNT/NBR 9050/2021, indicando “inicio” e “fim”.

21.6 SINALIZACAO DE DEGRAUS

Devera ser fornecida e instada sinalizagdo de degraus da escada em placa de
aluminio, acrilico ou borracha, ou pintura fotoluminescente, medindo 20 x 3 cm, para
sinalizagdo dupla de cada quina de degraus, nas duas extremidades da largura,
conforme item 5.4.4.2 da ABNT/NBR 9050/2021.

21.7 SINALIZACAO DE GUIA DE BALIZAMENTO

As guias de balizamento de concreto 10 x 5 cm (acima do piso adjacente)
deverao receber em sua face aparente superior pintura acrilica em cor contrastante

com o piso do entorno (amarelo).

21.8 DEMARCACAO DA ARQUIBANCADA

Conforme indicado em projeto e exigéncia da IN 09 do CBMSC, na
arquibancada de espectadores devera ser executada a pintura de demarcagao dos
lugares individuais, sendo a largura da faixa demarcatéria 10 cm, através da aplicagao

manual de tinta acrilica premium em cor a definir com a fiscalizagao.
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21.9 DEMARCACOES DE ACESSIBILIDADE

Deverao ser demarcados/sinalizados junto ao piso os espagos especificos
reservados para pessoas portadoras de cadeiras de rodas (PCR) e pessoas obesas
(PO), junto a bancos e arquibancada, conforme indicado em projeto e item 10.3 na
NBR 9050/21.

22. PINTURAS

22.1 PINTURA SOBRE EMBOCO PRONTO

Todas as superficies aparentes de alvenarias e estruturas que receberam
emboco unico, nos fechamentos das rampas e arquibancada, mureta de entrada de
agua, mureta do quadro de distribuic&o elétrico e na parede do SIMAE para o lado da
pista de skate; deverao ser receber pintura com o uso de tinta latex acrilica premium
tipo fosca, com a cor a ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO, mediante no
maximo 03 opg¢des de amostras, aplicadas em obra para decisdo.

Nas superficies rebocadas, deverao ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicdes visiveis, aplicando-se retoque/enchimento/selamento de massa,
conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que nido se encontrem bem
niveladas e aprumadas. Areia solta deve ser removida das superficies por lixamento
antes da pintura.

Todas as superficies a pintar deverao estar secas, firmes e cuidadosamente
limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

As superficies deverao receber uma demao de fundo selador acrilico opaco
(resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico) com aplicagao
manual e no minimo mais duas demaos de pintura acrilica (tinta a base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium), com cobrimento
adequado entre uma demao e outra, em todas as superficies e recortes. Ressalta-se

que a segunda demao de tinta e as subsequentes (caso necessario) s6 poderao ser
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aplicadas quando a anterior estiver perfeitamente seca, seguindo as recomendagdes
do fabricante.

Deverao ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies néo
destinadas a esse tipo de pintura, sendo que a protecao desses locais deve ser feita
com papel, fita adesiva, lona ou outro qualquer processo adequado. Os respingos que
nao puderem ser evitados deverdo ser removidos com emprego de solventes
adequados, enquanto a tinta estiver fresca. O servigo de pintura somente sera aceito
apos a limpeza mencionada.

Toda a superficie com pintura devera apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade, cobrimento e brilho.

Nao ha previsdo de emassamento ou aplicacédo de textura nas superficies para
regularizacao do embogo pronto, que deve apresentar acabamento adequado para
receber tdo somente a pintura.

A classificagao das tintas sera aferida por nota fiscal e caso necessario laudo
de desempenho e composi¢ao da fabrica, a critério da fiscalizagao.

Nao ha previsao de pintura acrilica no cercamento do terreno com mourdes e

tela.

22.2 PINTURA DE PISO

Os pisos em concreto polido da pista de skate, obstaculos, rampas,
arquibancadas, area do bicicletario e acessos/circulacdo néo receberao pintura ou
impermeabilizagdo, exceto nas demarcagdes de acessibilidade, conforme indicado

em projeto e memorial.

22.3 PINTURA EM SUPERFICIE METALICA

ApdOs a devida preparagao, as superficies metélicas dos guarda-corpos e
corrimaos serao lixadas a seco, processo manual, removendo-se eventuais pontos de
oxidacéao, rebarbas, saliéncias e o p6, de modo a deixa-la totalmente limpa. Com a

superficie limpa, devera ser realizada a aplicacdo pulverizada mecanicamente de
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duas (ou mais se necessario) demaos de tinta esmalte sintético premium de dupla
acao (fundo e acabamento) cor grafite fosco, diluida e com intervalos entre demaos
conforme orientagdo do fabricante.

Todas as superficies metalicas com pintura deverao apresentar, depois de
prontas, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade, cobrimento e brilho.

No bicicletario, apés o mesmo preparo, lixamento e limpeza manual, devera ser
realizada a aplicagcédo de fundo preparador zarcao e pulverizagado mecanica de duas
(ou mais se necessario) demaos de tinta esmalte sintético premium cor amarelo
seguranga, diluida e com intervalos entre demaos conforme orientagao do fabricante

Nos obstaculos de manobras da pista de skate, as cantoneiras, corrimaos,
coping’s, obstaculos isolados e demais pegas metalicas aparentes em ago aparente
nao receberao pintura.

As grades metélicas de caixas e grelhas de drenagem devem receber aplicagao
de fundo protetor anticorrosivo na cor grafite.

Para pintura e protecdo de elementos metalicos aparentes da infraestrutura
elétrica e de CFTV ver memorial descritivo especifico, conforme o caso.

Devera ser promovida a revisao e realizacdo de retoques em obra, apds a
instalacdo dos elementos metalicos pré-pintados em fabrica, evitando-se
escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies n&o destinadas a esse tipo de
pintura, sendo que a protecao desses locais deve ser feita com papel, fita adesiva,
lona ou outro qualquer processo adequado. Os respingos que nao puderem ser
evitados, deverao ser removidos com emprego de solventes adequados, enquanto a
tinta estiver fresca. Os servigos de pintura em superficies metalicas somente serao

aceitos apos a limpeza mencionada.

23. MOBILIARIO E OBSTACULO

23.1 BICICLETARIO/PARACILCO

Esta previsto em projeto arquitetdnico espago destinado as vagas de bicicletas,
que sera equipado com 03 pecas de encosto/apoio de formato “U”, sendo considerado
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no orcamento a fabricacdo em perfil metalico tubular de aco carbono sem costura @

2” espessura de 3,91 mm, schedule 40 NBR 5590 (5,43 kg/m), fixados ao piso por
transpasse e solda de topo chanfrada 4” do pontalete vertical dentro do tubo camisa
de espera, em ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", E = *3,65* mm,
peso *6,51* kg/m (NBR 5580) ancorado previamente no concreto através de solda de
topo chanfrada 4" na chapa de ligagéao, tipo grossa, se¢do minima de 25 x 25 cm, em
aco ASTM A36 espessura de 3/8” (74,69 kg/m?); e deverdo seguir as dimensdes,
alturas, espacamentos, locais de instalacédo e detalhamentos previstos em projeto
arquitetonico.

A estruturagdo deve ser suficiente para atendimento aos esforgos previstos em
norma técnica ABNT/NBR especificas para ambientes de aglomeragao e pratica de
esportes, equivalente ao guarda-corpo, com recebimento dos elementos instalados

mediante ART/RRT e laudo técnico circunstanciado a realizagdo de ensaio na obra.

23.2 OBSTACULOS ISOLADOS INTERNOS A PISTA

Para manobras na pista de skate serdo instalados obstaculos metalicos
isolados, sendo um com altura de 50 cm e outro com altura de 30 cm, do piso pronto,
com geometria, locagao e comprimento das pecgas indicados no projeto arquitetonico,
considerados no orgamento fabricados em perfil tubular de ago galvanizado sem

costura, classe média (NBR 5580), @ 2” espessura 3,65 mm (5,10 kg/m); fixados ao

piso por transpasse e solda de topo chanfrada 74" do pontalete vertical dentro do tubo
camisa de espera, em ago galvanizado com costura, classe média, DN 2.1/2", E =
*3,65* mm, peso *6,51* kg/m (NBR 5580) ancorado previamente no concreto através
de solda de topo chanfrada %2” na chapa de ligagao, tipo grossa, se¢do minima de 25
x 25 cm, em aco ASTM A36 espessura de 3/8” (74,69 kg/m?).

A estruturacao deve ser suficiente para atendimento aos esforcos previstos
em norma técnica ABNT/NBR especificas para ambientes de aglomeragéao e pratica
de esportes, equivalente ao guarda-corpo, com recebimento dos elementos instalados
mediante ART/RRT e laudo técnico circunstanciado a realizagdo de ensaio na obra.
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23.3 DEMAIS ITENS DE MOBILIARIO

Os demais itens de lixeira, bancos e parquinho infantil indicados no projeto
arquitetbnico estardo a cargo do municipio sua aquisicéo e instalagao, conforme o

caso e interesse da administracao.

24. PLANTIO DE GRAMA E AJARDINAMENTO

Os demais itens de preparo do substrato e plantio de grama e ajardinamento
da area estdo a cargo do municipio a sua aquisi¢ao e instalagdo, conforme o caso e

interesse da administracao.

25. CERCAMENTO EM ALAMBRADO

Devera ser executado fechamento do perimetro do terreno em mourdes de
concreto e cerca de tela galvanizada, nos alinhamentos e comprimentos indicados no

projeto arquiteténico.

25.1 LOCACAO COM CAVALETE.

A locagao dos alinhamentos e fundagdes do alambrado de fechamento do
terreno, conforme projeto arquitetdnico, sera através de cavaletes isolados de madeira
bruta altura de 1,00 m do solo, executado com tabuas de sarrafo 2,5 x 7 cm de madeira
bruta e pontaletadas a cada 1,50 m por caibros de madeira bruta chumbados 50 cm

com concreto magro.

25.2 MOURAO DE CONCRETO RETO COM BLOCO DE FUNDAGAO.

Deverado ser executados blocos de fundagdo em concreto simples C-20 de
secdo 40 x 40 x 80 cm, incluso formas de chapa de compensado resinado 10 mm,

lastro de brita 01, escavagao manual e reaterro; nos quais serdo chumbados mourdes
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de concreto tipo reto, com dimensbes de 10 x 10 x 300 cm, pré-fabricados com
concreto C-20, com furagdo para passagem de fios, armados com 4 barras de ago 4"
(94 6,3mm), e estribos de ago @ 4,2 mm no maximo a cada 25cm. Devem atender aos
critérios NBR 7176/13 da ABNT. Devem ser novos, isentos de trincas, fraturas, falhas
de adensamento, furos ou armaduras aparentes. Os mourdes devem estar ancorados
no bloco de fundagé&o por toda extensdo do mesmo (80 cm).

Estdo previstos mourbes de concreto tipo extremidade virada, para
escoramento nas mudancas de diregcdes e extremidades do fechamento, com
dimensodes de 10 x 10 x 260 cm (reto) + 40 cm (brago), pré-fabricados com concreto
C-20, com furagao para passagem de fios, armados com 4 barras de ago V4" (D
6,3mm), e estribos de ago & 4,2 mm no maximo a cada 25cm. Devem atender aos
critérios NBR 7176/13 da ABNT.

25.3 MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS.

Inicialmente devera ser executado lastro de concreto magro com traco em
volume de 1:4,5:4,5 (cimento:areira:brita) espessura de 5 cm no fundo da vala
escavada manualmente, entre meio os blocos de fundagéo, por toda a extensao do
alambrado.

Por sobre o lastro de concreto magro devera ser executada mureta com altura
de duas fiadas, estando somente a ultima acima do nivel do terreno no entorno; em
alvenaria de blocos de concreto aparentes, vazados, de 14 x 19 x 39 cm, assentes de
cutelo na largura de 14 cm, uso de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia
média Umida, peneirada se necessario, no trago em volume de 1:2:8 com preparo em
betoneira, para assentamento entre fiadas e de topo entre as pecas. Nao é necessario
o preenchimento dos vazios do bloco com argamassa.

A mureta quando pronta devera apresentar no todo e nas partes rigidez e
estabilidade suficiente, com adequada locacdo, prumo, alinhamento, medidas,
esquadro, nivelamento e planicidade, com juntas uniformes preenchidas.

Os blocos de concreto deverao ser de procedéncia conhecida e idénea, bem

cozidos, tipo pesados, com textura homogénea, compactos, suficientemente duros
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para o fim a que se destinam, e isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer
material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e
dimensdes perfeitamente regulares, e suas caracteristicas técnicas seréo
enquadradas nas especificacdes da classe C da norma técnica ABNT/NBR 6136.

O armazenamento e o transporte dos blocos serao realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com solo e substancias nocivas e outras condi¢coes
prejudiciais. O corte das meia-pegas deve ser a disco, adequado a continuidade das

fiadas.

25.4 ALAMBRADO

Sera executada cerca de fechamento entre os vaos livres, com altura de 2,00
m a partir da mureta, em tela de arame galvanizado quadrangular/losangular, fio liso
2,77 mm (12 BWG), malha 5 x 5 cm, sem revestimento de PVC, fixada para o lado
interno do terreno, alinhada pela face dos mourdes; com previsdo de cinco fios de
arame liso galvanizado 2,11 mm (14 BWG), com uso de esticadores para
tensionamento e amarracao da tela.

O conjunto pronto tela e arames deve apresentar alinhamento, firmeza,

continuidade e ancoragem adequada nos mourdes de concreto.

26. SERVICOS FINAIS

Apds a conclusao dos servigos e também durante sua execugao, deverao ser
reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens, materiais, equipamentos,
entre outros, sem 6nus para a prefeitura municipal, danificados pela CONTRATADA
ou suprimidos por furto.

Ao final, sera feita a limpeza total da obra e todo o entulho e detritos existentes

deverao ser retirado e destinado a local apropriado para tal.
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26.1LIMPEZA COM JATO

Ao final da obra devera ser realizada a lavagdo mecanica com jato de alta
pressao de toda a area, a fim de remover impurezas, gorduras, vestigios organicos,

respingos de argamassa, lama, encardidos, entre outros.

26.2 REMOGAO DE TAPUME E PLACAS.

Ao final da obra devera ser realizada a retirada manual total do tapume em

chapa metalica, sua estrutura de madeira e fundacdes; e as placas nele fixadas.

26.3 REMOGAO DE CONTEINER DE OBRA.

Ao final da obra devera ser realizada a retirada mecanizada e desmobilizagao
do contéiner de obra e suas fundacgdes, conforme o caso.

26.4 DESMONTAGEM DE GALPAO DE OBRA.

Ao final da obra devera ser realizada a desmontagem e retirada manual do

galpao provisorio de obra e demoli¢ao do piso em lastro de concreto.

26.5 DESMOBILIZACAO E TRANSPORTE DE CANTEIRO.

Ao final da obra devera ser realizada pela empresa a desmobilizagéo e
respectiva carga/descarga e transporte dos equipamentos de produgdo, de
movimentagao de materiais e de segurancga individual e coletiva, bem como itens de
apoio administrativo do canteiro de obra, com liberagao total dos espagos e terreno
do municipio, estando os custos alocados nas composig¢des de custo (planilha) ou se

excedentes no BDI do orcamento concernentes a administragao central da empresa.
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27. CONSIDERAGOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas se faz necessario

reforgar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para
tomar conhecimento da extenséo dos servigos.

e Sugestdes de alteragdes, caso necessarias, devem ser feitas ao autor do
projeto através da fiscalizagdo, obtendo deles a autorizagdo para o
pretendido, sob pena de ser exigido o servigo como inicialmente previsto,
sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

e O valor global da obra contemplara a execugao dos servigos frutos da
compatibilizacao de projetos, memorial descritivo, orgamento, termo
de referéncia e edital de licitagao. Portanto, mesmo que o item nao
esteja discriminado no orcamento, devera ser executado por
responsabilidade da empresa. Nos casos de divergéncias que a
empresa julgar relevantes devera alertar a prefeitura municipal antes
da apresentacao de sua proposta de valor.

e Concluida a obra, a empresa executora devera solicitar o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO da mesma, paralelamente devera a
empresa requerer junto ao INSS o respectivo CND da obra. Para a
solicitacdo do Termo de Recebimento provisério a obra deve estar:

e Totalmente limpa e sem entulhos.
e Todas as instalagbes e elementos construtivos deverdo estar

devidamente testadas e em funcionamento na entrega da obra.

28. OBSERVAGOES GERAIS

e Servigos de transportes, seguranga da obra, limpezas, impostos e servigos
correlatos para execucao da obra serao de responsabilidade da empresa

executora;
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e A obra devera ser executada pelo proéprio licitante, ficando expressamente
vedada a sublocacgao a terceiros, nos termos do edital, contrato e legislagéo;

e Eventuais custos ndo previstos na planilha orcamentaria, necessarios para
adequacao as particularidades da empresa e sua gestdo, referente as
instalacdes provisorias e de canteiro, administracio local e manutencgao do
canteiro, higiene e seguranga no trabalho e de controle tecnolégico; deverao
ser considerados na elaboragéo da proposta e inclusos na margem de BDI
a ser calculado pela empresa, segundo suas particularidades, nédo sendo
permitido inclusao de itens na planilha orgamentaria;

e O percentual de BDI adotado na planilha orcamentaria do municipio é de
22,80%, com detalhamento do calculo em anexo, no regime sem
desoneracédo, neste caso mais vantajoso para o municipio, considerando-
se despesa financeira a partir da taxa SELIC anual de 10,50%. A empresa
deve apresentar no ato da apresentacéo da proposta o calculo do seu BDI
e o regime de tributagdo adotado (ndo desonerado ou desonerado);

e Os encargos sociais da mao de obra considerados no orgamento para o
regime sem desoneragao sao de 117,57% (hora) e 73,10 % (més), no
regime celetista, sem adicional noturno e periculosidade.

e Nas composicdes de custo estdo inclusos encargos complementares de
EPI’s, alimentagao, treinamentos, exames, ferramentas manuais, entre
outros, conforme a base de dados utilizada.

e Os valores unitarios, totais e global da planilha orgamentaria de referéncia
sao os limites maximos de cotacdo quando da apresentacao das propostas
pelas empresas;

e Para apresentagao da proposta a empresa deve realizar, segundo o regime
de contratacdo previsto em edital, suas proprias cotagcdes de precos
unitarios de mercado (e consequentemente de valores totais por item e
global da obra), dos insumos de materiais, equipamentos, méao-de-obra,
entre outros; atendendo as especificacbes de qualidade e desempenho do

projeto e memorial técnico descritivo; segundo suas particularidades de
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aquisicao, disponibilidade, gestao, estoque, prazo de validade, transporte,
aplicacdo em obra, garantia e expectativa de lucro;

A garantia da referida obra € minima de 05 anos, nos termos da legislacao;
A planilha de quantitativos devera ser preenchida sem rasuras;

Conforme ja mencionado neste memorial, a empresa deve realizar a leitura
minuciosa do conteudo do material técnico disponibilizado pelo municipio,
sendo licito a empresa apresentar os questionamentos que julgar pertinente
até antes da apresentacao de sua proposta de valor, ato que consolida o
seu entendimento do objeto, seus custos, prazo, peculiaridades e

competéncia técnica requerida para entrega a contento ao municipio.

Nestes termos encerra o presente documento, composto de 51 paginas

numeradas, impressas de um so lado.

Joagaba/SC, julho de 2024.
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