



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Av. XV de Novembro, 378 - Centro - Joaçaba  
CEP: 89600-000 CNPJ: 82.939.380/0001-99 Telefone: (49) 3527-8800  
E-mail: informatica@joacaba.sc.gov.br Site: http://www.joacaba.sc.gov.br

**Solicitação de Compra Nº 151/2024**

<b>Solicitante:</b>	Francieli Patricia dos Santos Alexandretti	<b>Data da Solicitação:</b>	30/09/2024
<b>Organograma:</b>	1100101 - 3 MANUTENÇÃO FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
<b>Local de Entrega:</b>	Município de Joaçaba		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa para realização de Estudo Técnico Ambiental para fins de REURB, na Rua Curitiba-Bairro Flor da Serra e nas Rua Oreste Nicheli, Rua Arcângelo Zambiasi e Rua Francisco Deczka no Loteamento Armindo de Medeiros Haro.		
<b>Justificativa:</b>	Considerando que a Regularização Fundiária Urbana (REURB) trata-se de processo que envolve a execução de trabalhos complexos, bem como a necessidade de atuação de vários profissionais com conhecimento técnico em diversas áreas específicas, tais como: engenharia, arquitetura, topografia, direito e assistência social; e, tendo em vista, que o setor de habitação não dispõe de quadro pessoal adequado para atender a demanda que os procedimentos exigem. Com isso, justifica-se tal contratação, em razão da necessidade do município em poder oferecer e dar continuidade aos serviços relacionados à Regularização Fundiária Municipal e desta forma poder realizar a Regularização Fundiária Urbana (REURB) de forma correta, com agilidade e viabilidade.		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	990607587-2	1,00	H	Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)	51.918,0000	51.918,00

**Preço Total:** 51.918,00

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
263 - 11.001.16.482.0013.2175.3.3.90.00.00	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.500.0000.0000	51.918,00

Joaçaba, 30 de Setembro de 2024.

**Assinatura do Responsável**