
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA/SC

DATA

20.7

PROJETO:

BDI:Rua Ari Rodrigues Maia

9513880-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-08/2024   Composição Própria-08/2024   Cotação-07/2024   SICRO-04/2024

PASSEIOS / CALÇADAS DA RUA ARI RODRIGUES MAIA

LOCALIZAÇÃO:

09/10/2024

ART de Orçamento:

617.190,29

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES 5.803,23

4813 4,50
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,

adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
482,80SINAPI M2 400,00 2.172,6020,70

AMMOC-0281-C
409,87

Serviços topográficos (locação e nivelamento), inclusive
acompanhamento e notas de serviço

0,57
Composição

Própria
M2 0,47 233,6320,70

AMMOC-0086-C
261,71

As-built de projeto, incluindo topografia, memoriais de calculo, volumes e
apresentação.

12,98
Composição

Própria
M 10,75 3.397,0020,70

2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 4.200,45

AMMOC-0257-C
261,71

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

16,05
Composição

Própria
M 13,30 4.200,4520,70

3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS 8.079,41

97629 5,71
Demolição de rampas e estruturas em concreto armado, de forma

mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 104,12SINAPI M3 86,26 594,5320,70

102354 16,50
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos),

com martelete pneumático manual - exclusive carga e transporte.
af_03/2021

187,62SINAPI M3 155,44 3.095,7320,70

98534 10,00
Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40

m e menor que 0,60 m. af_03/2024
400,78SINAPI UN 332,05 4.007,8020,70

100982 22,21
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ -

carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

11,13SINAPI M3 9,22 247,2020,70

95875 44,42
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,02SINAPI

M3XK
M

2,50 134,1520,70

4 ESCAVAÇÕES, REATERROS E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 3.279,58

102276 48,49

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_02/2021

16,38SINAPI M3 13,57 794,2720,70

104740 31,39
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador

de solos de percussão. af_08/2023
34,16SINAPI M3 28,30 1.072,2820,70

100978 63,04

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,61SINAPI M3 7,13 542,7720,70

95875 126,08
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,02SINAPI

M3XK
M

2,50 380,7620,70

102354 2,42
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos),

com martelete pneumático manual – exclusive carga e transporte.
af_03/2021

187,62SINAPI M3 155,44 454,0420,70

100978 2,42

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica
(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

8,61SINAPI M3 7,13 20,8420,70

95875 4,84
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,02SINAPI

M3XK
M

2,50 14,6220,70

5 MEIO FIO, DEFENSA METÁLICA E GUARDA-CORPO 357.618,75
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

94263 160,23
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho reto com extrusora,

13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024
45,36SINAPI M 37,58 7.268,0320,70

AMMOC-0284-I 190,41
Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,

atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aço inox dn
40mm, incluso execução e fixação

1.056,13Cotação M 875,00 201.097,7120,70

3713604 246,94Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação 604,41SICRO m 500,75 149.253,0120,70

6 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - GUIAS, VIGAS, PILARES E LAJES 200.031,99

AMMOC-0261-C
56,91

Guia de balizamento  0,14x0,30cm,  em concreto fck 15 mpa armado
com treliça , moldado in loco, com pintura acrilica 2 demãos para

sinalização horizontal em cor contrastante com o piso conforme nbr9050
116,83

Composição
Própria

M 96,79 6.648,8020,70

AMMOC-0304-C
100,02

Viga de baldrame para guia 0,14x0,30cm, em concreto armado fck
25mpa, moldado in loco

120,18
Composição

Própria
M 99,57 12.020,4020,70

101963 143,11
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em

cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) =
(8+4). af_11/2020_pa

281,87SINAPI M2 233,53 40.338,4220,70

103674 10,90
Concretagem de vigas, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com uso de

bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps 880,80SINAPI M3 729,74 9.600,7220,70

103672 1,15
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento. af_02/2022_ps
851,47SINAPI M3 705,44 979,1920,70

96558 3,15
Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento,

adensamento e acabamento. af_01/2024
985,09SINAPI M3 816,15 3.103,0320,70

92446 166,75
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1

utilização. af_09/2020
592,43SINAPI M2 490,83 98.787,7020,70

92409 21,00
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas

similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização.
af_09/2020

296,64SINAPI M2 245,77 6.229,4420,70

96529 18,75
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em

madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_01/2024
328,61SINAPI M2 272,25 6.161,4420,70

92759 423,60
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 17,25SINAPI KG 14,29 7.307,1020,70

92761 361,75
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 14,56SINAPI KG 12,06 5.267,0820,70

92762 118,40
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 12,87SINAPI KG 10,66 1.523,8120,70

104918 120,05
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando

aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024
17,20SINAPI KG 14,25 2.064,8620,70

7 PASSEIO 38.176,88

104658 6,30
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

argamassa. af_03/2024
163,21SINAPI M2 135,22 1.028,2220,70

102491 36,34
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso

fundo preparador. af_05/2021
25,12SINAPI M2 20,81 912,8620,70

102509 9,30
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de

resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual.
af_05/2021

35,40SINAPI M2 29,33 329,2220,70

87690 143,11

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico
com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido,

acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021
65,38SINAPI M2 54,17 9.356,5320,70

AMMOC-0306-C
266,76

Execução de passeio em concreto usinado fck=30mpa, e=8 cm,
acabamento desempenado, inclusive juntas de diltação e cura química 88,36

Composição
Própria

M2 73,21 23.570,9120,70
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20.7

PROJETO:

BDI:Rua Ari Rodrigues Maia

9513880-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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CUSTO
UNITÁRIO
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ITEM
FONTE% BDI

4718 16,01
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

135,79SINAPI M3 112,50 2.174,0020,70

100974 16,01

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de

1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
11,03SINAPI M3 9,14 176,5920,70

95875 208,13
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,02SINAPI

M3XK
M

2,50 628,5520,70
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

Engenheiro - CREA 201.019-5

617.190,29Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização. O bota fora será indicado pelo município.
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem se houver.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessário, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
11 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
12 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Órgão responsável pela Água e Esgoto para acompanhamento dos serviços.
13 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
14 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço junto dos diários de obras do período.
15 - Valor dos derivados de petróleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmada pela fiscalização.
17 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.



TOMADOR: MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC
EMPREENDIMENTO: PASSEIOS / CALÇADAS DA RUA ARI RODRIGUES MAIA

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e
recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos,
linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias
não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção
de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização
de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construção, pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres,
elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI
Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação

3,80 4,67 4,01 Administração CentralAC
0,32 0,74 0,40 Seguro e GarantiaS+G
0,50 0,97 0,56 RiscoR
1,02 1,21 1,11 Despesas FinanceirasDF
6,64 8,69 7,30 LucroL
5,65 10,65 5,65 Tributos *I*

TOTAL 20,70

20,70Verificação:  limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

2,00

5,65

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 2,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

0,00

JOAÇABA-SC, 9 de Outubro de 2024



CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Joaçaba

Empreendimento PASSEIOS / CALÇADAS DA RUA ARI RODRIGUES MAIA

Logradouro Rua Ari Rodrigues Maia

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES 100,00 0,005.803,23 5.803,23

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 0,00 100,00 4.200,45 4.200,45

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS 100,00 0,008.079,41 8.079,41

4 30,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00983,87 1.311,83ESCAVAÇÕES, REATERROS E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 0,00 30,00 983,88 3.279,58

5 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00175.233,19 175.233,19MEIO FIO, DEFENSA METÁLICA E GUARDA-CORPO 0,00 2,00 7.152,37 357.618,75

6 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00100.015,99 100.016,00ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - GUIAS, VIGAS, PILARES E LAJES 0,00 0,00 200.031,99

7 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.088,44PASSEIO 0,00 50,00 19.088,44 38.176,88

TOT. (%) 47,85 44,81

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 276.561,02295.321,49

2,25 5,09

13.882,64 31.425,14

31.425,1413.882,64

100,00

0,00

617.190,29

617.190,29

295.321,49 276.561,02

2024-10-09Data
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