ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JOACABA Zemmoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA/SC
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: PASSEIOS / CALCADAS DA RUA ARI RODRIGUES MAIA 09/10/2024
LOCALIZACAO: Rua Ari Rodrigues Maia BDI: | 20.7
SINAPI-08/2024 Composicao Propria-08/2024 Cotagio-07/2024 SICRO-04/2024 617.190,29

IART de Orgamento: 9513880-0

ITEM UNID. QUANT.  CUSTO PRECO

“ 9 z
UNITARIO /0 BDI UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS

’ FONTE PRECO TO
CODIGO

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,

SINAPI 4813 adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) M2 4,50 400,00 20,70 482,80 2.172,60
Composi¢do | AMMOC-0281-C Servicos topograficos (locacéo e nivelamento), inclusive

Prépria acompanhamento e notas de servico M2 409,87 047 20,70 057 233,63
Composicdo | AMMOC-0086-C | As-built de projeto, incluindo topografia, memoriais de calculo, volumes e M 261,71 10,75 20,70 12,98 3.397,00

Prépria apresentagao.

Composicéo AMMOC-0257-C Sinalizagédo com tela plastica tipo tapume fixada em cone plastico,

_ g M 261,71 13,30 20,70 16,05 4.200,45
Propria incluindo cone

Demolicéo de rampas e estruturas em concreto armado, de forma
SINAPI 97629 mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023 M3 571 86,26 20,70 104,12 594,53

Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos),
SINAPI 102354 com martelete pneumético manual - exclusive carga e transporte. M3 16,50 155,44 20,70 187,62 3.095,73
af_03/2021

Poda em altura de arvore com diametro de tronco maior ou igual a 0,40

SINAPI 98534 m e menor que 0,60 m. af_03/2024

UN 10,00 332,05 20,70 400,78 4.007,80

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 -
SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/ 111 hp) e M3 22,21 9,22 20,70 11,13 247,20
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M

44,42 2,50 20,70 3,02 134,15

Escavacao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composicéo por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor

SINAPI 102276 . . " M3 48,49 13,57 20,70 16,38 794,27
que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af_02/2021
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador
SINAPI 104740 de solos de percussio. af 08/2023 M3 31,39 28,30 20,70 34,16 1.072,28
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 63,04 713 20,70 861 542,77
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m | 12608 250 20.70 3,02 380,76
Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos),
SINAPI 102354 com martelete pneumatico manual — exclusive carga e transporte. M3 2,42 155,44 20,70 187,62 454,04
af_03/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
SINAPI 100978 (cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). M3 242 713 20,70 861 20,84
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 mo| 484 2550 20,70 3,02 14,62
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Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora,

SINAPI 94263 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024

M 160,23 37,58 20,70 45,36 7.268,03

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,
Cotacédo AMMOC-0284-1 atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aco inox dn M 190,41 875,00 20,70 1.056,13 201.097,71
40mm, incluso execucéo e fixacdo

SICRO 3713604 Defensa semimaleéavel simples - fornecimento e implantagdo m 246,94 500,75 20,70 604,41 149.253,01

Guia de balizamento 0,14x0,30cm, em concreto fck 15 mpa armado

Composicdo | AMMOC-0261-C com trelica , moldado in loco, com pintura acrilica 2 deméos para
Prépria sinalizac&o horizontal em cor contrastante com o piso conforme nbr9050 M 56,91 96,79 20,70 116,83 6.648,80
Composicéo AMMOC-0304-C Viga de baldrame para guia 0,14x0,30cm, em concreto armado fck M 100,02 99,57 20,70 120,18 12.020,40

Prépria 25mpa, moldado in loco

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em
SINAPI 101963 ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = M2 143,11 233,53 20,70 281,87 40.338,42
(8+4). af_11/2020_pa

Concretagem de vigas, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com uso de
SINAPI 103674 bomba - langamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps M3 10,90 729,74 20,70 880,80 9.600,72

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - langamento,

SINAPI 103672 adensamento e acabamento. af_02/2022_ps

M3 1,15 705,44 20,70 851,47 979,19

Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento,

SINAPI 96558 adensamento e acabamento. af_01/2024

M3 3,15 816,15 20,70 985,09 3.103,03

Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com
SINAPI 92446 pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 M2 166,75 490,83 20,70 592,43 98.787,70
utilizacéo. af_09/2020

Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas

SINAPI 92409 similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilizagdo. M2 21,00 245,77 20,70 296,64 6.229,44
af_09/2020
SINAPI 96529 Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em M2 | 1875 272,25 2070 | 32861 6.161,44
madeira serrada, e=25 mm, 1 utilizacéo. af_01/2024

Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

SINAPI 92759 utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 423,60 14,29 20,70 17,25 7.307,10
Armagcéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

SINAPI 92761 utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 361,75 12,06 20,70 14,56 5.267,08
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

SINAPI 92762 utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG 118,40 10,66 20,70 12,87 1.523,81

SINAPI 104918 Armagcéo de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando KG 120,05 14,25 20,70 17,20 2.064,86

aco ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre

SINAPI 104658 argamassa. af 03/2024 M2 6,30 135,22 20,70 163,21 1.028,22
SINAPI 102491 Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 deméaos, incluso M2 36,34 20,81 20,70 25,12 912,86
fundo preparador. af_05/2021
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102509 resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicacdo manual. M2 9,30 29,33 20,70 35,40 329,22
af_05/2021
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico
SINAPI 87690 com betoneira 400 |, eipllcado em &reas secas sobre laje, ndo aderido, M2 14311 54,17 20,70 65,38 0.356,53
acabamento n&o reforcado, espessura 5cm. af_07/2021
o y g Execucéo de passeio em concreto usinado fck=30mpa, e=8 cm,

Composicdo AMMOC-0306-C acabamento desempenado, inclusive juntas de diltagcéo e cura quimica M2 266,76 73,21 20,70 88,36 23.570,91

Prépria
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SINAPI 4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 16,01 112,50 20,70 135,79 2.174,00

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira (cagamba de

SINAPI 100974 1,7 a2,8 m3/128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 16,01 9,14 20,70 11,03 176,59
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK

SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 208,13 2550 20,70 3,02 628,55

Total do orgcamento 617.190,29

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendacao da fiscalizacao. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro - CREA 201.019-5
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TOMADOR: MUNICIPIO DE JOAGABA-SC
EMPREENDIMENTO: PASSEIOS / CALCADAS DA RUA ARI RODRIGUES MAIA

Célculo do BDI - Sem desoneracéo sobre a folha de pagamento
Férmula e parametros estabelecidos pelo Acorddo 2622/2013-TCU-Plenario
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construgao e

ecuperacéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,

inhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de

laeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacéo de autoestradas, rodovias e outras vias
hdo-urbanas; construgéo de pontes, viadutos e tlneis; a instalacédo de barreiras acusticas; a construcdo

de pracas de pedagio; a sinalizacdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagéo de placas de sinalizagéo
de trafego e semelhantes, conforme classificagédo 4211-1 do CNAE 2.0. Também

lenquadram-se a construcéo, pavimentagao e sinalizagdao de vias urbanas, ruas e locais

para estacionamento de veiculos; a construgdo de pracas e calcadas para pedestres,

elevados, passarelas e ciclovias, metrd e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

Item 1° quartil 3° quartil Proposto |ldentificacéo
AC 3,80 4,67 4,01 Administracdo Central
S+G 0,32 0,74 0,40 Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,56 Risco
DF 1,02 1,21 1,11 Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 7,30 Lucro
I* 5,65 10,65 5,65 Tributos *
TOTAL 20,70
Verificacdo: 20,70 limite 19.60% a 24.23% (sem desonerac¢do)

* Em geral, os tributos ( |') aplicaveis sé@o PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
PIS** 0,65
COFINS** 3,00
Cont. Previd. 0,00 (Contribuicéo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
ISS 2,00
Total 5,65
Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do ISS é de | 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio é de 2,00 << (limitado a 5,00%)

FORMULA

DI calculado pela expressao:
DI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)]-1} x 100

JOACABA-SC, 9 de Outubro de 2024



DO MEIO OESTE CATARINENSE

)
2ammoc

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Joagaba

Empreendimento

PASSEIOS / CALCADAS DA RUA ARI RODRIGUES MAIA

Logradouro Rua Ari Rodrigues Maia
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICOS INICIAIS E COMPLEMENTARES 100,00 5.803,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.803,23

2 SINALIZAGAO E SEGURANGA 0,00 100,00 4.200,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,45

3 DEMOLIGOES, REMOGOES, REPOSICOES E COMPLEMENTOS 100,00 8.079,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.079,41

4 ESCAVA(;DES, REATERROS E MOVIMENTA(;()ES DE TERRA 0,00 30,00 983,88 30,00 983,87 40,00 1.311,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.279,58

5 MEIO FIO, DEFENSA METALICA E GUARDA-CORPO 0,00 2,00 7.152,37 49,00 (175.233,19 49,00 (175.233,19 0,00 0,00 0,00 0,00 357.618,75

6 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - GUIAS, VIGAS, PILARES E LAJES 0,00 0,00 50,00 | 100.015,99 50,00 | 100.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.031,99

7 PASSEIO 0,00 50,00 | 19.088,44 50,00 | 19.088,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.176,88
TOT. (%) 2,25 5,09 47,85 44,81 100,00
Recurso 0,00
C. Fin. 13.882,64 31.425,14 295.321,49 276.561,02 617.190,29
ITOT. (R$) 13.882,64 31.425,14 295.321,49 276.561,02 617.190,29

Data 2024-10-09
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