MUNICIPIO DE
JOACABA - SC

PAVIMENTACAO DE
CALCADAS DA RUA
ARI RODRIGUES MAIA

AREA DE CALCADAS APAVIMENTAR_ _____ .
EXTENSAO___________ 261,71m

B
1S

SETEMBRO DE 2024




Apresentacao:

Este caderno contempla os desenhos e plantas da pavimentacao de calgcadas

da Rua Ari Rodrigues Maia, com extensao total de 261,71m.

Assinaturas:

DIOCLESIO RAGNINI
Prefeito Municipal - Joagaba

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro Civil - AMMOC
CREA/SC —-201.019-5

Equipe Tecnica:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0






01.06.089.2388-22655
01.06.089.1231-9200
01.06.089.0062-22636
01.05.031.0367-6629
01.05.031.0377-6630
01.06.064.0064-8579
01.06.064.0125-8582
01.06.064.0042-8577
01.06.064.0380-8569
01.06.064.0177-8586
01.06.064.0358-8567
01.05.025.0257-6453
01.05.025.0146-6478
01.05.025.0096-6475
01.05.025.0241-12150
01.05.025.0233-6449
01.05.025.0412-6466
01.06.112.0095-8728
01.06.024.0340-0
01.06.024.0340-0
01.06.027.0552-34120
01.06.027.0573-34121
01.06.027.0526-34119
01.06.050.0112-8400
01.06.050.0172-8403
01.06.080.0137-0
01.05.005.0236-5582
01.05.026.0340-6483
01.06.059.0063-8517
01.05.046.0503-31039
01.05.046.0503-31039
01.05.046.0503-31039
01.06.060.0140-8604
01.06.060.0420-8622
01.06.062.0028-8647
01.06.062.0028-8647
01.06.062.0159-8680
01.06.062.0178-8678
01.05.027.0084-6505
01.06.044.0031-8252
01.06.044.0101-8256
01.06.047.0326-8357
01.06.047.0590-8372
01.06.051.0060-8431
01.05.041.0018-6766
01.05.026.0061-6493
01.05.026.0080-6494
01.05.026.0390-6487
01.05.027.0021-6500
01.06.065.0038-22499
01.06.065.0071-22495
01.06.065.0189-8544
01.06.065.0222-8547
01.06.065.0535-8565
01.06.064.0392-8570
01.06.064.0414-8572
01.06.064.0443-8574
01.06.066.0335-8717
01.05.048.0162-6527
01.06.064.0336-8590
01.06.076.0097-8892
01.06.076.0139-8895
01.06.076.0209-8906
01.06.076.0237-8908
01.06.076.0276-8910
01.06.076.0153-8897
01.06.076.0346-8873
01.06.076.0442-8878
01.06.076.0470-8880
01.06.076.0484-8881
01.06.113.0364-8918
01.06.031.0195-7989
01.06.060.0203-8607
01.06.032.0115-26083
01.06.048.0015-8390
01.06.054.0199-8471
01.06.056.0048-8476
01.06.114.0054-8921
01.06.114.0138-8927
01.06.114.0224-8933
01.06.114.0240-27159
01.06.114.0250-8934
01.05.038.0074-6701
01.05.025.0514-6468
01.06.076.0456-8879
01.06.046.0076-8299
01.06.056.0192-8485
01.05.027.1141-6534
01.05.048.0028-6528
01.05.048.0028-6528
01.05.023.0053-6415
01.06.065.0211-8546
01.06.032.0231-22416
01.05.027.1119-6532
01.05.027.1130-6533
01.06.062.0158-8681
01.06.046.0439-8328
01.06.043.0125-8185
01.06.065.0114-8541
01.06.068.0501-8733
01.06.060.0410-8621
01.05.026.0320-6482
01.05.033.0111-6683
01.05.038.0038-6698
01.05.040.0399-22117
01.06.047.0403-8360
01.06.048.0337-8385
01.06.062.0282-8661
01.06.061.0060-8633
01.06.032.0310-26089
01.05.015.0261-6156
01.06.062.0038-8648
01.05.026.0437-6491
01.06.047.0043-28152
01.06.033.0096-7992
01.06.049.0065-8416
01.06.056.0092-8480
01.06.059.0453-8536
01.05.032.0219-22077
01.06.065.0396-8557
01.06.065.0093-8539
01.05.042.0246-6774
01.06.046.0096-8301
01.06.065.0149-8543
01.06.065.0082-8538
01.06.054.0151-8467
01.06.047.0659-8378
01.06.066.0324-8716
01.05.033.0071-6679
01.06.060.0130-8603
01.05.034.0207-6718
01.05.035.0280-6705
01.06.113.0328-8916
01.06.043.0095-8182
01.06.060.0060-8596
01.06.060.0213-8608
01.06.047.0414-22457
01.06.114.0228-27161
01.06.032.0219-22415
01.06.064.0369-8568
01.06.059.0112-22480
01.06.062.0293-8662
01.06.044.0167-8262
01.06.112.0035-8731
01.05.015.0215-6152
01.05.016.0066-6170
01.05.016.0084-6197
01.05.016.0336-6208
01.06.044.0068-8253
01.06.068.0458-22550
01.05.024.0131-6426
01.05.024.0146-6427
01.05.024.0277-6438
01.05.025.0018-6471
01.05.025.0037-6472
01.05.025.0058-6473
01.05.025.0108-6476
01.05.025.0202-6446
01.05.025.0215-6447
01.05.025.0306-6456
01.05.025.0360-6459
01.05.025.0379-6462
01.05.025.0399-6464
01.05.025.0402-6467
01.06.068.0513-8734
01.05.025.0536-6470
01.06.047.0296-22455
01.05.027.1083-6529
01.05.027.1107-6531
01.05.028.0131-6577
01.05.028.0205-6583
01.05.028.0367-6539
01.05.028.0385-6540
01.05.029.0042-6593
01.05.028.0448-6547
01.05.031.0262-6627
01.05.031.0410-6633
01.05.031.0400-6632
01.05.032.0125-6653
01.05.032.0428-6661
01.05.032.0446-6663
01.05.032.0457-6664
01.05.032.0466-6665
01.05.032.0474-6666
01.05.032.0484-6667
01.05.032.0493-6668
01.05.032.0520-6671
01.05.032.0589-6675
01.05.033.0091-6682
01.05.035.0014-6729
01.05.035.0128-6702
01.05.033.0229-6688
01.05.034.0123-6714
01.05.034.0187-6717
01.05.036.0092-6731
01.05.037.0011-6737
01.05.037.0082-6738
01.05.038.0107-6743
01.05.039.0255-12243
01.05.039.0363-6746
01.05.039.0453-6745
01.05.042.0059-6777
01.05.042.0141-6767
01.05.040.0144-6749
01.05.042.0170-6769
01.05.042.0211-6772
01.05.045.0040-6799
01.05.044.0174-6791
01.05.044.0191-6793
01.05.044.0297-6798
01.05.045.0068-6801
01.06.060.0380-8618
01.05.036.0045-6732
01.06.114.0166-8929
01.06.064.0086-8581
01.06.032.0103-26082
01.05.029.0028-6592
01.06.048.0084-8396
01.06.046.0166-8308
01.06.044.0123-8258
01.06.044.0145-8260
01.06.044.0145-8260
01.06.058.0201-8501
01.06.064.0188-8587
01.06.054.0162-8468
01.06.045.0155-8290
01.06.045.0155-8290
01.06.112.0058-8730
01.06.054.0074-8460
01.05.029.0179-6589
01.06.044.0480-8246
01.06.044.0480-8246
01.06.058.0153-8499
01.06.060.0360-8616
01.05.022.0123-6398
01.06.065.0502-8562
01.06.056.0322-8493
01.06.113.0343-8917
01.06.046.0206-8312
01.06.027.0251-22400
01.06.028.0082-7950
01.06.028.0138-7954
01.06.028.0138-7954
01.06.028.0166-7955
01.06.031.0257-7988
01.06.032.0036-26523
01.06.048.0292-8381
01.06.046.0426-8327
01.06.054.0173-8469
01.06.056.0037-8475
01.05.023.0018-6414
01.06.058.0212-8502
01.06.060.0317-8611
01.06.061.0049-8632
01.06.047.0171-8356
01.05.030.0068-6600
01.06.044.0524-8250
01.06.044.0502-8248
01.06.044.0535-8251
01.06.065.0296-8552
01.06.046.0086-8300
01.06.046.0246-8316
01.06.046.0400-8325
01.06.046.0534-8334
01.06.076.0512-8884
01.06.047.0156-8355
01.06.047.0480-8364
01.06.047.0559-8369
01.06.047.0637-8376
01.06.047.0649-8377
01.06.048.0325-8384
01.06.048.0376-8388
01.06.050.0016-8410
01.06.050.0033-8411
01.06.050.0124-8401
01.06.053.0567-8454
01.06.054.0118-8464
01.06.054.0140-8466
01.06.056.0168-8483
01.06.058.0345-8510
01.06.059.0043-8537
01.06.059.0183-8519
01.06.059.0228-8523
01.06.059.0268-8527
01.06.059.0288-8532
01.06.046.0021-8294
01.06.059.0307-8534
01.06.059.0387-22488
01.06.059.0442-8535
01.06.060.0151-8605
01.06.060.0328-8612
01.06.060.0430-8623
01.06.060.0440-8624
01.06.060.0450-8625
01.06.060.0470-8627
01.06.060.0480-8628
01.06.060.0490-8629
01.06.076.0400-8875
01.06.032.0322-26090
01.06.062.0238-8657
01.05.035.0036-6727
01.06.060.0370-8617
01.06.065.0049-22493
01.06.065.0060-22494
01.06.065.0104-8540
01.06.065.0244-8549
01.06.065.0274-8550
01.06.065.0285-8551
01.06.064.0425-8573
01.06.065.0340-8556
01.05.030.0083-6601
01.05.035.0184-6703
01.06.065.0513-8563
01.06.066.0527-8724
01.06.114.0264-8935
01.06.065.0450-8559
01.06.076.0111-8893
01.06.076.0125-8894
01.06.076.0167-8898
01.06.076.0181-8901
01.06.076.0195-8905
01.06.076.0223-8907
01.06.076.0249-8909
01.06.076.0386-8874
01.06.076.0414-8876
01.06.076.0428-8877
01.06.076.0498-8883
01.06.076.0540-8885
01.06.065.0307-8553
01.06.064.0203-8588
01.06.047.0567-8370
01.06.068.0604-8736
01.06.046.0413-8326
01.05.030.0115-6604
01.06.056.0180-8484
01.06.112.0116-8727
01.06.046.0682-8350
01.06.046.0682-8350
01.06.048.0039-8392
01.06.113.0026-8911
01.06.113.0049-8919
01.06.113.0078-8912
01.06.113.0099-8913
01.06.113.0123-8914
01.06.113.0308-8915
01.06.114.0040-8920
01.06.114.0068-8922
01.06.114.0082-8923
01.06.114.0096-8924
01.06.114.0110-8925
01.06.114.0124-8926
01.06.114.0152-8928
01.06.114.0180-8930
01.05.030.0143-6605
01.06.114.0195-8931
01.06.114.0210-28412
01.06.114.0278-8936
01.06.114.0292-8937
01.06.114.0306-8938
01.06.114.0392-8939
01.05.030.0179-6606
01.06.060.0040-8594
01.06.032.0274-22417
01.05.033.0141-6685
01.06.047.0311-22456
01.05.034.0101-6712
01.05.034.0173-6716
01.06.048.0027-8391
01.06.050.0221-8405
01.06.047.0625-8375
01.06.048.0073-8395
01.05.038.0240-6709
01.06.112.0136-8726
01.05.043.0039-6783
01.06.065.0200-8545
01.05.044.0238-6796
01.06.044.0079-8254
01.06.046.0692-8351
01.06.060.0010-8591
01.06.047.0263-22452
01.06.058.0256-8506
01.06.112.0077-8729
01.06.062.0048-8649
01.06.058.0223-8503
01.06.065.0318-8554
01.06.066.0284-0
01.06.066.0284-0
01.06.059.0162-22482
01.06.046.0296-22440
01.06.051.0015-8428
01.06.032.0051-26080
01.06.112.0162-8725
01.06.056.0245-8487
01.06.060.0193-8606
01.06.044.0156-8261
01.06.033.0023-8005
01.06.026.0013-7940
01.05.034.0223-6719
01.06.062.0058-8650
01.06.050.0245-8407
01.06.050.0209-8404
01.05.016.0249-6204
01.05.024.0071-6424
01.06.047.0195-22446
01.06.061.0307-8643
01.06.043.0073-8180
01.05.032.0051-6645
01.06.028.0013-7966
01.06.046.0387-8324
01.06.028.0313-7962
01.06.060.0223-8609
01.06.032.0152-7991
01.06.054.0011-8457
01.06.060.0030-8593
01.06.051.0030-8429
01.06.065.0124-8542
01.06.066.0379-8721
01.06.064.0053-8578
01.06.064.0347-8566
01.06.062.0078-8652
01.06.045.0144-8289
01.05.016.0082-6171
01.06.049.0208-8423
01.06.065.0407-8558
01.06.060.0080-8598
01.06.060.0350-8615
01.06.051.0045-8430
01.06.048.0303-8382
01.06.046.0652-8347
01.06.056.0289-8491
01.06.049.0241-8426
01.06.056.0333-8494
01.06.061.0038-8631
01.06.061.0038-8631
01.06.068.0538-8735
01.06.033.0269-8001
01.06.076.0326-8872
01.06.046.0716-8353
01.06.033.0046-8007
01.06.065.0233-8548
01.06.028.0110-7952
01.06.050.0076-8412
01.06.060.0400-8620
01.06.047.0580-8371
01.05.035.0172-6706
01.06.046.0176-8309
01.05.016.0013-6166
01.06.032.0192-22413
01.06.032.0192-22413
01.06.066.0346-8718
01.06.050.0088-8398
01.06.045.0100-8287
01.05.024.0185-6430
01.05.024.0208-6431
01.05.024.0221-6432
01.05.025.0128-6477
01.06.028.0299-7961
01.05.024.0094-6425
01.05.025.0190-6445
01.05.023.0109-6422
01.05.017.0253-6231
01.06.032.0286-26087
01.05.017.0167-6228
01.05.017.0167-6228
01.05.017.0263-6232
01.05.017.0275-6235
01.05.015.0238-6154
01.05.015.0250-6155
01.05.015.0272-6157
01.05.015.0138-6150
01.05.015.0177-6151
01.05.015.0226-6153
01.06.065.0524-8564
01.06.047.0208-22447
01.06.050.0134-8402
01.06.058.0234-8504
01.06.054.0022-8458
01.06.063.0226-8682
01.06.062.0249-8658
01.06.062.0260-8659
01.06.062.0271-8660
01.06.062.0068-8651
01.06.062.0132-8653
01.06.062.0157-8654
01.06.062.0157-8654
01.06.062.0160-8679
01.06.061.0344-8644
01.06.061.0370-8645
01.06.061.0027-8630
01.06.060.0460-8626
01.06.062.0018-8646
01.06.060.0020-8592
01.06.060.0070-8597
01.06.060.0090-8599
01.06.060.0100-8600
01.06.060.0110-8601
01.06.060.0120-8602
01.06.060.0253-8610
01.06.060.0339-8613
01.06.060.0390-8619
01.06.058.0245-8505
01.06.058.0278-8508
01.06.058.0334-8509
01.06.059.0103-22479
01.06.059.0152-22481
01.06.059.0411-22490
01.06.059.0422-22491
01.06.059.0432-22492
01.06.060.0050-8595
01.06.058.0192-8500
01.06.058.0267-8507
01.06.058.0033-8514
01.06.058.0078-8515
01.06.058.0117-8496
01.06.058.0129-8497
01.06.058.0141-8498
01.06.059.0248-8525
01.06.059.0375-22487
01.06.056.0300-8492
01.06.056.0348-8495
01.06.058.0009-8511
01.06.058.0010-8512
01.06.058.0011-8513
01.06.056.0234-8486
01.06.056.0256-8488
01.06.056.0267-8489
01.06.056.0278-8490
01.06.056.0070-8478
01.06.056.0081-8479
01.06.056.0103-8481
01.06.055.0367-8472
01.06.056.0015-8473
01.06.056.0026-8474
01.06.056.0059-8477
01.06.054.0107-8463
01.06.054.0129-8465
01.06.054.0184-8470
01.06.056.0156-8482
01.06.054.0063-8459
01.06.054.0085-8461
01.06.051.0090-8433
01.06.053.0171-8445
01.06.053.0305-8450
01.06.054.0096-8462
01.06.051.0105-8434
01.06.051.0075-8432
01.06.049.0197-8422
01.06.049.0219-8424
01.06.049.0230-8425
01.06.050.0257-8408
01.06.050.0269-8409
01.06.049.0131-8419
01.06.049.0175-8420
01.06.049.0186-8421
01.06.049.0076-8417
01.06.049.0087-8418
01.06.048.0349-8386
01.06.048.0361-8387
01.06.048.0495-8389
01.06.048.0281-8380
01.06.048.0314-8383
01.06.048.0051-8393
01.06.048.0062-8394
01.06.048.0097-8397
01.06.047.0601-8373
01.06.047.0613-8374
01.06.047.0285-22454
01.06.047.0425-22458
01.06.047.0436-22459
01.06.047.0458-8362
01.06.047.0469-8363
01.06.047.0519-8365
01.06.047.0530-8366
01.06.047.0540-8367
01.06.047.0550-8368
01.06.047.0161-8379
01.06.047.0183-22445
01.06.047.0183-22445
01.06.047.0219-22448
01.06.047.0229-22449
01.06.047.0241-22450
01.06.047.0251-22451
01.06.047.0274-22453
01.06.047.0346-8358
01.06.046.0524-8333
01.06.046.0634-8345
01.06.046.0662-8348
01.06.046.0702-8352
01.06.046.0717-8354
01.06.047.0029-28153
01.06.046.0284-8319
01.06.046.0308-8320
01.06.046.0320-8321
01.06.046.0361-8322
01.06.046.0045-8296
01.06.046.0066-8298
01.06.046.0106-8302
01.06.046.0116-8303
01.06.046.0126-8304
01.06.046.0136-8305
01.06.046.0146-8306
01.06.046.0186-8310
01.06.045.0235-8272
01.06.065.0329-8555
01.06.045.0133-33166
01.06.045.0133-33166
01.06.045.0166-8291
01.06.045.0166-8291
01.06.045.0222-8271
01.06.044.0458-8244
01.06.044.0469-8245
01.06.044.0491-8247
01.06.044.0513-8249
01.06.066.0357-8719
01.06.066.0368-8720
01.06.066.0390-8722
01.06.044.0112-8257
01.06.043.0596-8174
01.06.068.0481-8732
01.06.043.0105-8183
01.06.043.0114-8184
01.06.043.0136-8186
01.06.043.0083-8181
01.06.043.0062-8179
01.06.033.0281-8002
01.06.033.0281-8002
01.06.033.0292-8003
01.06.033.0292-8003
01.06.033.0035-8006
01.06.033.0084-8008
01.06.033.0084-8008
01.06.033.0109-7993
01.06.032.0127-26084
01.06.032.0140-26085
01.06.032.0207-22414
01.06.032.0298-26088
01.06.032.0091-26081
01.06.028.0327-7963
01.06.028.0025-7967
01.06.028.0040-7968
01.06.028.0096-7951
01.06.028.0271-7959
01.06.028.0285-7960
01.05.045.0054-6800
01.05.045.0083-22130
01.05.044.0131-6787
01.05.044.0144-6788
01.05.042.0228-6773
01.05.043.0079-6784
01.05.042.0194-6770
01.05.041.0155-6764
01.05.041.0212-6765
01.05.044.0156-6789
01.05.044.0203-6794
01.05.044.0226-6795
01.05.044.0250-6797
01.05.042.0012-6775
01.05.042.0158-6768
01.05.041.0138-6763
01.05.038.0252-6710
01.05.038.0264-6711
01.05.040.0175-6751
01.05.040.0205-6753
01.05.040.0250-6756
01.05.040.0446-22118
01.05.037.0105-6740
01.05.038.0026-6697
01.05.038.0086-6741
01.05.035.0140-6708
01.05.035.0160-6707
01.05.036.0012-6736
01.05.037.0094-6739
01.05.040.0109-6747
01.05.040.0130-6748
01.05.035.0025-6728
01.05.035.0058-6730
01.05.035.0069-6724
01.05.035.0112-6720
01.05.033.0204-6686
01.05.034.0264-6693
01.05.034.0112-6713
01.05.034.0134-6715
01.05.034.0249-6694
01.05.034.0371-6692
01.05.034.0435-6695
01.05.034.0460-6696
01.05.032.0250-6657
01.05.032.0256-6656
01.05.032.0439-6662
01.05.033.0262-6691
01.05.033.0024-6676
01.05.032.0067-6646
01.05.032.0076-6647
01.05.032.0087-6649
01.05.032.0097-6650
01.05.032.0104-6651
01.05.032.0143-6654
01.05.032.0230-6659
01.05.031.0423-6635
01.05.031.0266-22074
01.05.031.0388-6631
01.05.028.0508-6551
01.05.028.0591-6559
01.05.028.0592-6560
01.05.028.0073-6571
01.05.028.0085-6574
01.05.028.0478-6549
01.05.026.0382-6485
01.05.026.0410-6489
01.05.026.0420-6490
01.05.025.0524-6469
01.05.027.0061-6504
01.05.025.0259-6454
01.05.025.0269-6455
01.05.025.0333-21976
01.06.113.0283-29275
01.06.065.0491-8561
01.05.016.0380-6211
01.05.016.0390-6212
01.05.022.0134-6399
01.05.024.0292-6440
01.05.025.0082-6474
01.05.025.0398-6463
01.05.025.0400-6465
01.05.026.0373-6484
01.05.025.0242-6452
01.05.029.0119-6596
01.05.032.0041-6644
01.05.032.0240-6658
01.05.032.0504-6669
01.05.036.0034-6733
01.05.035.0102-6721
01.05.041.0036-6760
01.05.041.0071-6762
01.05.043.0118-6781
01.05.038.0062-6700
01.05.038.0096-6742
01.05.038.0159-6744
01.05.040.0265-6757
01.05.016.0041-6168
01.05.016.0167-6199
01.05.023.0083-6418
01.05.024.0274-6435
01.05.023.0096-6420
01.05.024.0162-6428
01.05.025.0345-6461
01.05.027.0047-6503
01.05.027.1153-6535
01.05.027.1175-6536
01.05.031.0250-6625
01.05.030.0086-6602
01.05.032.0114-6652
01.05.032.0542-6673
01.05.032.0558-6674
01.05.032.0518-6670
01.05.032.0532-6672
01.05.035.0047-6726
01.05.035.0080-6723
01.05.035.0091-6722
01.05.036.0023-6735
01.05.038.0050-6699
01.05.042.0081-6778
01.05.042.0127-6779
01.05.041.0054-6761
01.05.045.0096-26537
01.05.017.0134-6226
01.05.016.0348-21900
01.05.016.0195-6201
01.05.016.0269-6205
01.06.059.0193-8521
01.05.024.0032-6443
01.05.025.0224-6448
01.06.059.0093-0
01.06.058.0425-0
01.06.051.0328-0
01.06.048.0262-31646
01.05.014.0275-6127
01.05.016.0136-6195
01.05.016.0230-6202
01.05.016.0289-6207
01.05.016.0366-6210
01.06.050.0100-8399
01.06.027.0066-7946
01.06.026.0026-7941
01.06.028.0124-7953
01.05.024.0014-6442
01.06.065.0480-0
01.05.033.0252-6690
01.05.033.0126-6684
01.05.016.0083-6196
01.05.035.0283-0
01.05.029.0204-6591
01.05.030.0026-6599
01.05.028.0013-6564
01.05.028.0115-6576
01.05.028.0033-6567
01.05.028.0052-6568
01.05.028.0061-6569
01.05.028.0086-6573
01.05.028.0105-6575
01.05.028.0160-6579
01.05.028.0206-6584
01.05.028.0207-6585
01.05.028.0208-6586
01.05.028.0209-6587
01.05.028.0248-6588
01.05.028.0249-6537
01.05.028.0421-6542
01.05.028.0463-6548
01.05.028.0523-6552
01.05.028.0565-6557
01.05.028.0593-6561
01.05.028.0401-6541
01.06.089.1294-0
01.05.022.0112-6397
01.05.022.0142-6400
01.05.022.0158-6401
01.05.022.0185-21967
01.06.036.0012-8202
01.05.005.0255-5597
01.05.029.0108-6595
01.05.029.0165-6598
01.05.029.0193-6590
01.06.064.0075-8580
01.06.064.0135-8583
01.06.064.0146-8584
01.06.064.0157-8585
01.06.064.0403-8571
01.06.064.0223-8589
01.06.059.0073-34165
01.06.059.0278-8528
01.06.059.0053-8516
01.06.059.0258-8526
01.06.059.0297-22484
01.06.059.0363-22486
01.05.027.0023-6501
01.05.027.0012-6499
01.05.027.0035-6502
01.05.027.1095-6530
01.05.016.0029-6167
01.05.016.0063-6169
01.05.016.0153-6198
01.05.016.0180-6200
01.05.044.0090-6785
01.05.044.0120-6786
01.05.044.0179-6792
01.05.025.0344-6458
01.05.044.0168-6790
01.05.040.0190-6752
01.05.044.0068-0
01.05.040.0079-6759
01.05.040.0160-6750
01.05.040.0304-6758
01.05.040.0220-6754
01.05.040.0235-6755
01.06.045.0057-8284
01.06.045.0089-8286
01.06.045.0111-8288
01.06.045.0210-8292
01.06.045.0210-8292
01.05.027.0191-6507
01.06.044.0090-8255
01.06.044.0134-8259
01.05.047.0044-6855
01.05.030.0100-6603
01.06.053.0087-8444
01.06.053.0107-8443
01.06.053.0203-26364
01.06.053.0421-8448
01.06.053.0433-8449
01.06.053.0475-8451
01.06.053.0397-8447
01.06.053.0387-8446
01.06.053.0510-8453
01.06.053.0630-8455
01.06.053.0709-8456
01.06.053.0566-26586
01.06.053.0490-8452
01.06.027.0013-7944
01.06.027.0080-7947
01.05.028.0012-6565
01.05.028.0022-6566
01.05.028.0023-6562
01.05.028.0075-6572
01.05.028.0148-6578
01.05.028.0204-6580
01.05.028.0348-6538
01.05.028.0432-6545
01.05.028.0434-6546
01.05.028.0493-6550
01.05.028.0538-6553
01.05.028.0552-6554
01.05.028.0578-6558
01.05.026.0400-6488
01.05.026.0049-6492
01.05.026.0292-6481
01.05.017.0240-6230
01.05.017.0149-6227
01.05.017.0186-6229
01.06.028.0355-7965
01.06.028.0341-7964
01.06.059.0083-22478
01.06.059.0172-8518
01.06.059.0238-8524
01.06.059.0399-22489
01.06.046.0010-8293
01.06.046.0032-8295
01.06.046.0156-8307
01.06.046.0216-8313
01.06.046.0226-8314
01.06.046.0236-8315
01.06.046.0374-8323
01.06.046.0491-8330
01.06.046.0624-8344
01.06.046.0643-8346
01.06.046.0672-8349
01.06.046.0672-8349
01.05.033.0243-6689
01.05.033.0035-6677
01.05.033.0061-6679
01.05.033.0216-6687
01.05.033.0342-22107
01.05.033.0080-6681
01.05.033.0052-6678
01.05.024.0063-6423
01.05.024.0173-6429
01.05.024.0255-6433
01.05.048.0083-6526
01.06.033.0011-8004
01.06.033.0084-8008
01.06.047.0195-22446
01.06.047.0251-22451
01.06.047.0392-8359
01.06.033.0084-8008
01.06.027.0277-22401
01.06.027.0251-22400
01.06.027.0178-33862
01.06.027.0214-22399
01.06.026.0013-7940
01.06.027.0214-22399
01.06.027.0635-22403
01.06.027.0251-22400
01.06.031.0178-22408
01.06.050.0076-8412
01.06.049.0021-8427
01.06.052.0130-8442
01.06.052.0113-8441
01.06.052.0099-8440
01.06.052.0088-8439
01.06.052.0077-8438
01.06.052.0066-8437
01.06.052.0056-8436
01.06.052.0046-8435
01.06.049.0043-8414
01.06.049.0054-8415
01.06.049.0032-8413
01.06.043.0032-8178
01.06.043.0607-8175
01.06.043.0607-8175
01.06.043.0596-8174
01.06.043.0585-8173
01.06.043.0574-8172
01.06.046.0716-8353
01.06.046.0716-8353
01.06.046.0614-8343
01.06.046.0604-8342
01.06.046.0594-8341
01.06.046.0584-8340
01.06.046.0574-8339
01.06.046.0564-8338
01.06.046.0554-8337
01.06.046.0544-8335
01.06.046.0513-8332
01.06.046.0502-8331
01.06.046.0266-8318
01.06.046.0256-8317
01.06.046.0176-8309
01.06.046.0106-8302
01.06.046.0056-8297
01.06.046.0196-8311
01.06.046.0176-8309
01.06.045.0050-8285
01.06.045.0057-8284
01.06.045.0411-8283
01.06.045.0400-8282
01.06.045.0389-8281
01.06.045.0378-8280
01.06.045.0367-8279
01.06.045.0356-8278
01.06.045.0345-22436
01.06.045.0089-8286
01.06.045.0122-33165
01.06.045.0122-33165
01.05.032.00273
01.05.015.00282
01.05.015.00283
01.05.015.00298
01.05.016.00281
01.05.016.00282
01.05.014.00283
01.05.014.00298
01.05.016.00298
01.05.017.00298
01.05.035.00335
01.05.024.00298
01.05.025.00281
01.05.025.00283
01.05.025.00298
01.05.023.00270
01.05.023.00273
01.05.023.00347
01.05.024.00273
01.05.024.00347
01.05.024.00270
01.05.024.00281
01.05.025.00347
01.05.022.00298
01.05.026.00283
01.05.027.00296
01.05.026.00298
01.05.029.00270
01.05.027.00348
01.05.032.00271
01.05.032.00271
01.05.030.00270
01.05.030.00347
01.05.034.00104
01.05.034.00335
01.05.034.00341
01.05.036.00335
01.05.036.00336
01.05.036.00338
01.05.037.00335
01.05.037.00336
01.05.037.00338
01.05.037.01450
01.05.038.00335
01.05.038.00336
01.05.038.00338
01.05.038.00341
01.05.039.00336
01.05.039.00338
01.05.039.00341
01.05.041.00341
01.05.041.00348
01.05.041.00499
01.05.042.00342
01.05.042.00348
01.05.042.00341
01.05.043.00285
01.05.043.00287
01.05.043.00302
01.05.040.00348
01.05.040.00499
01.05.040.00341
01.05.045.00285
01.05.045.00342
01.05.048.00287
01.05.048.00302
01.05.048.00342
01.05.048.00348
01.05.047.00302
01.05.047.00302
01.05.032.00341
01.06.024.00078
01.06.024.00078
01.06.028.00055
01.06.028.00057
01.06.027.00055
01.06.063.00094
01.06.048.00079
01.06.048.00081
01.06.048.00092
01.06.049.00056
01.06.049.00079
01.06.051.00055
01.06.051.00104
01.06.051.00104
01.06.052.00056
01.06.054.00100
01.06.055.00100
01.06.055.00092
01.06.055.00099
01.06.056.01255
01.06.056.00092
01.06.056.00099
01.06.058.00092
01.06.058.00097
01.06.058.00101
01.06.058.01255
01.06.059.00097
01.06.059.00096
01.06.053.00431
01.06.059.00101
01.06.059.00092
01.06.065.00092
01.06.065.00096
01.06.065.00101
01.06.066.00092
01.06.066.00101
01.06.066.00431
01.06.064.00093
01.05.032.00131
01.06.068.00126
01.06.076.00124
01.06.076.00126
01.06.076.00126
01.06.062.00090
01.06.061.00089
01.06.113.00124
01.06.113.00126
01.06.113.00135
01.06.114.00124
01.06.114.00135
01.06.046.00091
01.06.046.00092
01.06.047.00092
01.05.033.00270
01.05.033.00348
01.06.060.00094
01.06.060.00090
01.06.060.00092
01.06.089.00131
01.05.029.00347
01.05.029.01356
01.06.064.00094
01.06.064.00092
01.05.022.00270
01.05.016.00211
01.05.016.00211
01.05.044.00342
01.05.044.00341
01.05.046.00286
01.06.053.00104
01.05.005.00211
01.05.005.00211
01.05.028.00347
01.05.028.00348
01.05.026.00296
01.06.089.00345
01.06.089.00345
01.06.112.00101
01.05.022.00273
01.06.030.00055
01.05.047.00286
01.05.031.00271
01.05.031.00271
01.05.017.00281
01.06.062.00089
01.06.062.00089
01.06.047.00081
01.05.039.00055
01.06.061.00090
01.06.061.00090
01.05.033.01356
01.05.033.01356
01.05.033.01356
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~ Projeto: Pavimentacéo de Calgadas da
comieces Z almmoc
staqueamento
-—- Meio-Fio a Remover dos do Melo Responsavel Técnico: Demolicao
-—- Mureta a Demolir

N Area de Demoli¢gdo de Calgada
B3 Area de Desmonte de Rocha
2. Poste Existente

&_ Poste Realocado

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico

Felipe L. Parisoto - Eng
Lucas F. Balestrin - Eng
Max Mooshammer - Eng
Suellen Karine Cervelin

. Agrénomo - CREA-SC 183.059-9
. Agrénomo - CREA-SC 156.743-7
. Civil - CREA-SC 139.164-0

- Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

DEM.
01/02
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TRECHO |ACUMULADO
Quant.| Un.|Quant.| Un.

CALCADA A DEMOLIR 33,31 | m2 333 m3
MEIO-FIO A REMOVER 7322 | m 209| m3
MURETA A DEMOLIR 147 | m 029| m3
DESMONTE DE ROCHA 11,00 m2 | 16,50 m3
PODA DE ARVORE 10,00 | Un. | 10,00 | Un.
POSTE A REALOCAR 6,00 | Un. 6,00 Un.

CONVENCOES

+ — Estaqueamento

-—- Meio-Fio a Remover

- —- Mureta a Demolir

£224 Area de Demoligéo de Calcada
B3 Area de Desmonte de Rocha
2. Poste Existente

&_ Poste Realocado

Associagio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense

752 ammoc

Projeto: Pavimentacao de Calcadas da
Rua Ari Rodrigues Maia

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico

Responsavel Técnico:

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 DEM
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 °
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 02 / 02
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Demolicao
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André Felipe Kasteller

Revisao:
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CONVENCOES % Projeto: Pavimentacéo de Calcadas da
. Rua Ari Rodrigues Maia
+ -+ Estaqueamento 1 Pilar Estrutural a Executar c g
— Meio-Fio Existente [ Calgada a Executar Associaco dos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Tecnico:

- Meio-Fio a Executar

== Guia Direcional a Executar
== \/iga de Baldrame a Executar
—— Viga Estrutural a Executar

- == Guarda-Corpo a Executar
-—- Defensa Metalica a Executar

Calcada Rebaixada a Executar
Calgada Suspensa a Executar
(1T Laje Pré-Moldada a Executar

Lajota Tatil Alerta a Executar
— Lajota Tatil Direcional a Executar
2. Poste Existente/Realocado

Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico

Calcada

CAL

01/0

2
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S INEHAT B ,
< &M%&&&

40

1,32m 2,56m
8m

Y
4,04m  3,04m 1,60™
N B ESTACA 0+0,000 13+1,708
\ % TRECHO | ACUMULADO
D 7 SEARIIATIVOS CALGADA Quant. | Un.| Quant.| Un.
RN AREA DE PASSEIO 8CM 266,76 | m2 | 266,76 | m2
/ﬁf’/ \ N AREA DE LAJE ESTRUTURAL/CONTRAPISO [ 143,11 | m2 | 143,11 | m2
& N VOLUME DE ESCAVACAO 4849 | m3 | 4849| m3
o h VOLUME DE ATERRO 31,39| m3| 31,39| m3
VOLUME DE CONCRETO SOBRE VIGA 1,35 | m3 1,35| m3
VOLUME DE BRITA CORRIDA 16,01 | m3 | 16,01 | m3
GUIA DIRECIONAL 56,91 | m | 5691| m
VIGA DE VALDRAME 100,02 | m | 100,02| m
MEIO-FIO EXTRUSADO 160,23 m | 16023| m
GUARDA-CORPO 19041 m | 19041| m
DEFENSA METALICA 24694 | m [ 24694| m
LAJOTA TATIL ALERTA 3,70 | m2 370 m2
LAJOTA TATIL DIRECIONAL 2,60 | m2 260 m2
PINTURA FAIXA PEDESTRE 9,30 | m2 930 m2
PINTURA AMARELA MURO/BALDRAME 36,34 | m2 | 3634| m2
CONVENCOES Projeto: Pavimentacao de Calcadas da

+ —Estaqueamento

— Meio-Fio Existente

—— Meio-Fio a Executar

= Guia Direcional a Executar
== \/iga de Baldrame a Executar
— Viga Estrutural a Executar

- == Guarda-Corpo a Executar
-—- Defensa Metalica a Executar

1 Pilar Estrutural a Executar
I Calgada a Executar
Calgada Rebaixada a Executar
% Calgada Suspensa a Executar
(1T Laje Pré-Moldada a Executar

Lajota Tatil Alerta a Executar

=— Lajota Tatil Direcional a Executar
&_ Poste Existente/Realocado

z dilninoc

Associagio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense

Rua Ari Rodrigues Maia

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico

Responsavel Técnico:

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Calcada

CAL

02/0

2

Desenho: Data:
André Felipe Kasteller

Revisao:

Escala: Trecho:

1/250 8+0,000 - 13+1,708

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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150

8/
S
o

18+0,5

40+1,5

OBS2: TODAS AS ESPECIFICAGOES E MEDIDAS DEVERAO ESTAR

DE ACORDO COM AS NORMATIVAS NBR 6970 (2021) E NBR 6971 (2023);
OBS3: EM CADA POSTE DE SUSTENTAGAO DEVERA SER FIXADO UM
BALIZADOR RETRORREFLETIVO CONFORME INDICAGOES ACIMA.

ANCORAGEM VISTA VISTA ISOMETRICA DA FIXACAO
'i 0.00
BALIZADOR
S S = S 288 PLAQUETA
ORI PR % 150 150 fs [ GUIA DE DESLIZAMENTO
25 .
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | I /
| .
OBS: NOS TRECHOS DE CALGADA SUSPENSA, A FIXAGAO DOS POSTES DEVERA SER FEITA NOS PONTOS DE AMARRAGAO DAS VIGAS. | ’/
| o
[ \‘/I'I ) I {n) l / ﬁ/\\ Li?g:iés; | ® ESPACADOR
- TIPO "C"
\\ \‘ ~ 40cm |
\ \ N |
\ ! L | POSTE C-150
CALCO \ CALCO — I -
| BALIZADOR BALIZADOR | | > ~ \< 0
| I
~N
| ESPACADOR | ~/p[
| 75 150 75 | e 9
| ESPAGADOR T—Tﬂ — — |
3 I I |
: PERFIL C-150 18| | | & | CALGO
g1|o0 | I8 :jf | N
. _49_ ! ! |18 : ESPACADOR P
| N
o Ij I l GUIA DE DESLIZAMENTO 7
50,5 < 5 [
POSTE CALGO | v -
——H 150
75 [t}
375 375 150 & El
el T | 0 | / © GUIA DE DESLIZAMENTO SECAO GUIA DE DESLIZAMENTO
P%ﬁ R o | f—% | l 200:2 y 15042 40003 / / 1502
| D f—3 | ) | / ]/ . " 194+3 y
- | o |l o o & @ & o |,
1 I ] : ¢ & & & |
=|I—EII= ||~ ® & & 13
| | | 4 & & 4|
| 8 | PLAQUETA . o B
| | | 216
| | | l | 142 21622 7/ 41
| | | | 430045 J
|
| | 25+0,5 OBS1: MEDIDAS EM MM;
| |
| |
| |
| |

+—

115+1,5

+—

DEFENSA METALICA SEMIMALEAVEL SIMPLES
ESC.: SEM ESCALA

Projeto: Pavimentacédo de Cal¢adas da

Rua Ari Rodrigues Maia

75 ammoc

Responsavel Técnico:

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Detalhes

DET.
01/03

Desenho:

André Felipe Kasteller

Data: Escala: Trecho:

- sem escala

Revisao:

0+0,000 - 13+1,708

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




1,60m

MEIO-FIO PADRAO EXTRUSADO

Escala: 1/15

MEIO-FIO PADRAO EXTRUSADO
Rebaixo p/ Entradas de Garagem
Escala: 1/15

VIGA DE BALDRAME MOLDADA IN-LOCO
Escala: 1/15

3,05m 3,05m R
/—Referéncia Edificada Referéncia Edificada—\ (
1S
§ 5 il Sobe Sobe N §
== m i 5% - < 5% ik -
(s
)
5; &
’ Meio-fio ¢-0.00 0.00 4 Meio-fio | )
N 400mm N
RAMPA FAIXA DE PEDESTRE TIPO Il Faixa de Travessia Faixa de Travessia RAMPA FAIXA DE PEDESTRE TIPO I I I,
Escala: 1/50 Escala: 1/50 O00000O00O0
250mm 250 O00000O0O
Sinalizacéo tatil direcional  Sinalizacao tatil alert V%LH* ! i TH’ 00000000
inalizacao tatil direciona inalizacao tatil alerta A £
2 (0,25x0,%50m) (%,25x0,250m) 200000 1) ©) @O e L L
50m § £ O’b©©©©©& »O0 O O 000 0|2
E+— : S S ocoool§ 0O®@000000
~ w Limite do lote sem referéncia edificada Muro Q o 00O Q o Xo) 0000O
° R
2% s 9 1 ©o0Qol | 00000QO0O0|
w3 S © g 25mm 48mm 25mm 20mm 25mm 20mm
E 5= e e e e e ETT g 35mm 83mm 50mm 25mm 50mm 25mm
Ll_ q’ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 4&-"‘_ L‘)_. ~ _
) 2‘,7 = LAJOTA DE SINALIZACAO LAJOTA DE SINALIZACAO LAJOTA DE SINALIZACAO
g %é x-E g TATIL DIRECIONAL (25x25cm)  TATIL ALERTA (25x25cm) TATIL ALERTA (40x40cm)
E oI Viga el0-10 \ =2 el0-10 < Escala: 1/10 Escala: 1/10 Escala: 1/10
\—Acesso de veiculos uE>
,30m 3,00m 30m o
3,60m g
, oF
RAMPA ACESSO DE VEICULOS *
Escala: 1/50 26.00mm é\&
4
4 N2 @6.3 C=Corr. Zg‘
— 34.2mm
e E 1S
& = ]
<4 Z @6,00mm '
Z @\“0 Dill”:nens()es da
1_— | 1_— erragem ‘14m
£
N~
£ @6,00mm <.
3 £ 44 e ( @4,2mm /\
= o
- ET*
| 6,00mm S
| 3 ,02m | ,10m
,14m N1 @5.0 ¢c/15 C=114 Vista Longitudinal da Armagéo Vista Frontal

GUIA DIRECIONAL MOLDADA IN-LOCO

Escala: 1/15

752 ammoc

Projeto: Pavimentacédo de Cal¢adas da

Rua Ari Rodrigues Maia

Responsavel Técnico:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Detalhes

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 DET
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9

Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Desenho: Data:

André Felipe Kasteller

Revisao:

02/03

0+0,000 - 13+1,708

Escala:
indicada (s)

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




Defensa Metalica
Concreto 8,00cm 30MPa
Lona Preta 150micras

NN

Brita Corrida 6,00cm
Pintura Amarela

Faixa de servigo Faixa livre de circulagéo
,40m

]
IR

< <

1,10m

L5

CALCADA C/ MURO EXISTENTE 1,50m

Sobre Base Nova

Escala: 1/25

Concreto 8,00cm 30MPa
Lona Preta 150micras
Brita Corrida 6,00cm

o
NN
R

\//\//\//\//\

SIS

A
CRERR:

1,20m

CALGADA COM ACESSO DE VEICULOS

Sobre Base Nova

Escala: 1/25

1,60m

?

1,60m

1,47m

5

e

—

do imovel

Alinhamento

15n

Muro Existente

15m

g NN

SN

//\

VAN
//\\\/\\/\\//\\
PNYENVINIIN

LR

>
\//\\///

2
SN
RN

Faixa de servico Faixa livre de circulagao

1,20m 14m

Poste Energia

Defensa Metalica
Concreto 8,00cm 30MPa
Lona Preta 150micras
Brita Corrida 6,00cm

£
0
o

i=2%

K

Guia

NN //\\//\

Alinhamento
do imovel

15m

PR

Fajxa de serv

CALCADA C/ GUIA DIRECIONAL 1,60m
Sobre Base Nova
Escala: 1/25

Baldrame

— Poste Energia
Guarda-Corpo em Inox —
Defensa Metalica
Concreto 8,00cm 30MPa
Lona Preta 150micras
Brita Corrida 6,00cm
Pintura Amarela
S
15m] 8
i=2%
N
AR
SUEEEEEEEEEI
RO
LR
ico Faixa livre de circulacao
1,20m

=
3

1,50m

CALCADA C/ VIGA DE BALDRAME 1,60m
Sobre Base Nova
Escala: 1/25

1,50m

T

1,50m
1,37m

—q

,13m

| \WMeio-fio

JUNTAS DE DILATACAO

Escala: 1/50

,13m

JUNTAS DE DILATACAO
Escala: 1/50

— Variavel (1,204 1,50 m
29 Guarda-corpo em . ( ) .
69 aco inoxidavel? | T = —t
EE ¢ ] ’|n I [11m
<38 i i
<
£ 11m 11 £
Barras Intermediarias||| 1 ’ 1 L 11 =
(Espagamento max.||| — *—* L ’ —
= 11cm)
O .
@ Fixo na -
referéncia
edificada || . L o
GUARDA-CORPO
Escala: 1/25
o — Poste Energia Ik
c > ~ Guarda-Corpo em Inox: c %
g g q Defensa Metalica g £
S = ) Contrapiso 5,00cm T =
< S Concreto 10,00cm 25MPa—| | € 3
= ~ Pintura Amarela =
< <
£
o
0 A
N SN NI NN N
XNORT S LT S RSP SPS SRR SR SRS NS
¢o Faixa livre de circulagao
1,20m 15
CALCADA EM LAJE ESTRUTURAL 1,60m
Sobre Base Nova
Escala: 1/25
Projeto: Pavimentacdo de Calcadas da
4 amc Rua Ari Rodrigues Maia
Associaghio dos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Detalhes
Ana Jlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 DET
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 °
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
: , — : ————————  Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 03 / 03
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
André Felipe Kasteller indicada (s) 0+0,000 - 13+1,708

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




PLANTA DE FORMAS

TAVELAS E VIGOTAS

Esc.: 1/50 D > Esc.: 1/30
V1 15x30 V2 15x30
{9}
: A0
= = o 11 i
2 2 R
s B L1 8 L1 2 g | ‘ ‘
2 X Det-1 / X g Det-1 / g - & | | :
1 E%f “ 1 E%f “ 1P NZZR
15x25 16x25 15x25 100 30 10 4.8
/9 30 g0 48
S i | o - I -
| | V1 15x30 | | D V1 15x30 | AN ﬁ
15 385 15 385 15
S1 (x25 P1 (x25)
PLANT CORTE
Esc.: 1/25 Esc.: 1/25 0 0
V 60 V ] I CALCADA - L1 ¥ R
7 7
+ ) N o SECAO
5 .
: Esc.: 1/20
= 15 CORTE A-A
o| | v —|o e . Esc.: 1/50
~ Y ©le < 0 35
S = © E 5 -15 i=2% v
2 x £ o xle «'S . Calgada
i —o© < E <o <o Pavimento _
by > S > s >z V1 V3 V1:V2
~ -~ ?_)
21 g 21 E 19 z
<
7 N5 28.0 /10 C=89 9 P1
18 N3 5.0 C=67
Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata l J R VAR VAR 20 Var.
peso especifico > 1.70 tf/m? | E— - € !E
; ~
N5 J/ Fundacéao
N6
V1 (x38) SECAO A-A V2 (x6) SECAO A-A
Esc.: 1/50 Esc.: 1/25 Esc.: 1/50 Esc.: 1/25
2 N7 28.0 C=409 (1c) 2 N8 28.0 C=425 (1c)
18 409 [18 18
r A 0 [ A 0 A
o ' o
™ | ™
I\ P1 LA L P1 15 P2 LA P3 15
15 385 15 15 385 15
o 15 x 30 o o 15 x 30 o
| 205 L 24 L 265 L 24
26 N4 ¢/15 26 N4 ¢/15
9 9
(1c) 2 N7 28.0 C=409 26 N4 05.0 C=17 (1c) 2 N7 28.0 C=409 26 N4 25.0 C=77

RELAGCAO DO ACO

Positivos 25xP1 25xS1
38xV1 6xV2 25xV3
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 440 169 74360
2 5.0 154 409 62986
3 5.0 450 67 30150
4 5.0 1394 77 107338
CA50 5 8.0 175 89 15575
6 8.0 150 99 14850
7 8.0 164 409 67076
8 8.0 12 425 5100
9 8.0 50 177 8850
10 8.0 50 213 10650
11 10.0 100 VAR VAR
RESUMO DO AGO
ACO DIAM C.TOTAL PESO
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 1221.0 481.8
10.0 192.0 118.4
CA60 5.0 2748.3 423.6
PESO TOTAL
(kg)
CA50 600.2
CA60 423.6

Volume de concreto pilares e vigas (C-25) = 10.70 m?
Volume de concreto sapatas (C-30) = 3.15 m*
Area de forma = 206.50 m?

ARMA%/:(\)O POSITIVA LAJES (x22)

Aprovacoes:

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC

PREFEITURA DE JOACABA 2

Obra:

PAVIMENTACAO DE CALCADAS DA
RUA ARI RODRIGUES MAIA

ainmoc

AssodlagSo dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense

Esc.: 1 2
It
)
N %
=
L g
Q
\h=12/ x
z
V o
N
MESA: 7 N2 25.0 c/25 C=409 | <
| z
V3 (x25) SECAO A-A
Esc.: 1/50 Esc.: 1/25
2 N10 28.0 C=213(1c)
I 169 | 24
[ A 0 "
8
| |
P1 LA v1Vv2 15
25| 150 I
7 15 x 30 ’
} 150 } 24
10 N4 ¢/15
169 110 9

10 N4 95.0 C=77
2 N9 98.0 C=177 (1c) °

OBS: Eventuais mudancgas de direcdo deverao ser realizadas nos amarramentos entre as vigas, para que as calgadas sejam executadas em perfeita concordancia paralelamente ao alinhamento do bordo da pavimentacdo asfaltica existente.

Local da Obra:
RUA ARI RODRIGUES MAIA - JOACABA - SC

Conteldo:

DETALHAMENTO ESTRUTURAL

Responsavel Técnico:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8

André Brito Dotti Eng. Civil- Crea/SC 162.237-5 EST
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - Crea/SC 201.019-5

Denir Narcizo Zulian Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8

Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - Crea/SC 156.743-7 01/01
Max Mooshammer Eng. Civil Crea/SC 139.164-0

Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0

Quaisquer alteracdes consulte os responsaveis técnicos:

ESTRUTURAL

Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal

Data: Area Total:

outubro de 2024

Desenho: Escala:

André F. Kasteller Indicada (s) -
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