



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

Rua Getúlio Vargas, 205 - Centro - Joaçaba  
CEP: 89600-000 CNPJ: 10.594.533/0001-00 Telefone: (49) 3521-1555  
E-mail: Site:

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 82/2024**

**Processo Adm.: 102/2024**

**Data do Processo: 06/12/2024**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, XI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 102/2024  
**b) Nr. Licitação:** 82/2024 - DL  
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação  
**d) Data de Homologação:** 13/12/2024  
**e) Objeto da Licitação:** *O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2025, nos termos do Art. 8º e seus parágrafos da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 12ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado com o consórcio.*

**Participante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	outras despesas correntes- rateio	12,000	SVC	6.552,00	78.624,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>78.624,00</b>

**Total Geral: 78.624,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
BLMAC: BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.001.10.302.0005.2124.3.1.71.00.00	R\$ 61.464,00
BLMAC: BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.001.10.302.0005.2124.3.3.71.00.00	R\$ 14.040,00
BLINV - CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ESF - FMS	18.001.10.301.0005.1065.4.4.71.00.00	R\$ 3.120,00

Joaçaba, 13/12/2024

.....  
DIOCLELIO RAGNINI

.....  
**Assinatura do Responsável**