



DFD nº 06/2024/SME

Joaçaba (SC), 19 de novembro de 2024.

Ao Setor de Licitações e Contratos
Secretaria de Administração e Finanças
Município de Joaçaba – Estado de Santa Catarina

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Requisitante:	Secretaria Municipal de Educação de Joaçaba
Objeto:	Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo da obra de ampliação e reforma da cozinha, refeitório e circulação do Bloco 1 da Escola NUPERAJO, com área aproximada de 652,48m ² , em imóvel localizado na BR-282 KM 396 acesso a Linha Abatti, s/n, Distrito Industrial de Joaçaba - SC.
Data Pretendida:	A partir de dezembro/2024
Justificativa para a data pretendida:	Conforme o previsto.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação de empresa especializada para a execução de obra de ampliação e reforma da cozinha, refeitório e circulação do Bloco 1 da Escola NUPERAJO é imprescindível para adequar a estrutura atual às novas demandas geradas pelo aumento significativo de alunos, decorrente da recente inauguração do Bloco 2 da escola. A expansão das instalações visa garantir o atendimento adequado ao número ampliado de estudantes, assegurando condições ideais de alimentação, conforto e segurança no ambiente escolar.

Com a ampliação do espaço e reforma das áreas de alimentação e circulação, será possível oferecer um refeitório com capacidade suficiente para atender aos alunos de maneira eficiente, evitando a formação de filas e proporcionando um ambiente mais acolhedor e funcional. Além disso, a melhoria nas condições da cozinha é essencial para otimizar o preparo e a distribuição das refeições, o que impacta diretamente a qualidade do serviço oferecido aos estudantes. Essa intervenção é necessária para assegurar que a infraestrutura da escola acompanhe o crescimento do número de alunos e, assim, mantenha o compromisso com a qualidade e segurança no atendimento educacional.

Por fim, ressalta-se que é um dever do Município zelar por estes patrimônios, materiais e imateriais, através da presente obra de reforma e ampliação do Nuperajo.

2.1. Informação de contratação anterior

Não há.

2.2. Possui vinculação ou dependência com outra contratação?

Não há.



3. QUANTIDADE E PRAZO

O objeto compreende 4 etapas, com as seguintes atividades a serem elaboradas e seus respectivos prazos

ITEM	Atividades a serem elaboradas	Entrega	Prazo
01	Levantamento do local	1ª ETAPA	45 DIAS
02	Projeto arquitetônico básico		
03	Projeto de layout		
04	Maquete eletrônica		
05	Projeto arquitetônico executivo e de acessibilidade	2ª ETAPA	30 DIAS
06	Projeto hidrossanitário		
07	Projeto de drenagem pluvial e das áreas externas		
08	Projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico		
09	Projeto estrutural em concreto armado	3ª ETAPA	30 DIAS
10	Projeto estrutural metálico para cobertura		
11	Projeto elétrico, de lógica e CFTV		
12	Projeto luminotécnico interno e externo		
13	Projeto de climatização e exaustão	4ª ETAPA	45 DIAS
14	Memorial descritivo (todos os projetos)		
15	Planilha orçamentária		
16	Cronograma físico-financeiro		
PRAZO TOTAL:			150 DIAS

Prazo de execução/entrega: Conforme o cronograma de execução acima, a contratada deverá apresentar os projetos no **prazo total de 150 dias**, exceto se paralisações.

4. RESPONSÁVEIS

Responsáveis pela contratação:

- André Luiz Buseti (Matrícula 16.357) - Técnico Administrativo
- Caroline Klauz (Matrícula 16.701) - Diretora Administrativa

Responsável pelo setor requisitante:

- Rosane Kunen (Matrícula 15.242) - Secretária de Educação

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ROSANE KUNEN – Secretária
(assinado digitalmente)

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

387

OLN

ED4

71K