



# SISTEMA DE ENSINO **SESI**



PREFEITURA DE  
**Joaçaba**



# Quem é o SESI...



SISTEMA  
DE ENSINO  
**SESI**

Em conjunto com a rede pública de ensino queremos...

Potencializar o ensino-aprendizagem orientado às competências e habilidades por meio de produtos sustentáveis, colaborativos e inovadores.



A **maior rede de educação básica** fora do governo, atuando em **todos os estados brasileiros**. Criado em 1946, tem como missão, **construir no presente, o futuro da educação e do trabalho**. O SESI é reconhecido nacionalmente pelas suas práticas pedagógicas inovadoras, materiais pedagógicos exclusivos, infraestrutura de excelência, gestão participativa e professores de qualidade.



# nosso jeito de educar...



SISTEMA  
DE ENSINO  
**SESI**

Formamos **realizadores** por meio da **aplicação da pedagogia ativa** para o desenvolvimento de competências.



# parceria Joaçaba e SESI



SISTEMA  
DE ENSINO  
SESI

Em **conjunto** com a **rede pública** de ensino queremos:

**Potencializar** o crescimento do **IDEB** da rede municipal de ensino.

	Matemática	Português	Aprovação	Ideb
Anos Iniciais	6,65	6,54	0,94	6,2
Anos Finais	6,14	6,31	0,82	5,1

\* Dados da rede Municipal, ano de referência 2023.

# Nossos resultados

## Anos Iniciais

Rede	Nota SAEB - 2021		Nota SAEB - 2023		Resultados	
	Matemática	Língua Portuguesa	Matemática	Língua Portuguesa	Matemática	Língua Portuguesa
<i>Brasil</i>	<b>210,05</b>	<b>201,43</b>	<b>218,26</b>	<b>207,59</b>	<b>+ 3,91%</b>	<b>+ 3,06%</b>
<i>ROTARY</i>	<b>210,73</b>	<b>207,60</b>	<b>233,15</b>	<b>232,06</b>	<b>+ 9,61%</b>	<b>+ 10,54%</b>
<i>CEFREI</i>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>		
<i>CERT</i>	<b>216,56</b>	<b>209,82</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<i>MERCEDES</i>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>217,25</b>	<b>208,51</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<i>NUPERAJO</i>	<b>216,56</b>	<b>209,82</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<i>Escola SESI SC</i>	<b>287,32</b>	<b>265,08</b>	<b>289,2</b>	<b>279,37</b>	<b>+ 0,65%</b>	<b>+5,11%</b>


# Nossos resultados

## Anos Finais

Rede	Nota SAEB - 2021		Nota SAEB - 2023		Resultados	
	Matemática	Língua Portuguesa	Matemática	Língua Portuguesa	Matemática	Língua Portuguesa
<i>Brasil</i>	<b>252,04</b>	<b>254,88</b>	<b>251,27</b>	<b>254,62</b>	- 0,31%	- 0,10%
<i>ROTARY</i>	<b>275,07</b>	<b>276,25</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<i>CEFREI</i>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<i>CERT</i>	<b>278,36</b>	<b>266,21</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<i>MERCEDES</i>	<b>285,12</b>	<b>289,42</b>	<b>284,94</b>	<b>300,43</b>	- 0,06%	+ 3,66%
<i>NUPERAJO</i>	<b>278,36</b>	<b>266,21</b>	<b>ND</b>	<b>ND</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<i>Escola SESI</i>	<b>338,13</b>	<b>301,23</b>	<b>338,70</b>	<b>307,35</b>	+ 0,16%	+ 0,16%

# Proposta de preparação 5os e 9os anos para o IDEB, todos os alunos da rede Cenário A

## Composição da Proposta



SISTEMA DE ENSINO  
**SESI**

# Resumo das Etapas - Cenário A



SISTEMA  
DE ENSINO  
**SESI**

Elaboração e  
impressão de 3  
provas (fev. jul e out.)

Entrega de  
resultados

Elaboração de  
Plano de ação e  
estratégias de  
ensino

Assessoria de  
Acompanhamento

03 provas ao longo do  
ano, sendo:

01 Matemática;  
01 Linguagens.

Número de questões  
por prova: 22 á 30.

Forma de aplicação:  
Impressa, 2h por prova.

Relatório e Gráficos  
de Resultados:

- Correção.
- Gráficos por área.
- Relatório por área.
- Resultados gerais.
- Resultados comparativos entre as provas.

Após a aplicação da primeira prova em fevereiro, será desenvolvido um plano de ação junto aos professores e gestão das escolas participantes para avançar nos resultados e trabalharmos nos GAPS de aprendizagens dos estudantes.

Entrega: março/25

Preparação dos professores para aplicação das provas com os estudantes.

Elaboração de Plano de ação e estratégias de ensino após a primeira aplicação.

Acompanhamento mensal de assessoria para as escolas 20h mês - Total 160h ano (durante 8 meses).


Estratégias engajamento para o IDEB - 4h por escola/ano.

**Valor: R\$ 97.441.00**



# Proposta de Parceria em Educação Básica com o município de Joaçaba Cenário B

## Composição da Proposta



SISTEMA  
DE ENSINO  
**SESI**

# Resumo das Etapas - Cenário B



SISTEMA  
DE ENSINO  
**SESI**

## Consultoria Inicial

## Formação Docente

## Elaboração de provas e entrega de resultados

## Elaboração de Plano de ação e estratégias de ensino

## Assessoria de Acompanhamento

Realização de Escutas Estruturadas.

Visita in loco de 4h em cada uma das escolas parceiras.

Análise de documentos da rede e das escolas parceiras.

Relatório por escola e plano de ação.

01 impulsionamento docente presenciais de 20h (fev)

Turma com até 25 participantes

Modelo de atuação: Proposta Maker (mãos na massa),

Conteúdos customizados.

Certificação dos participantes

03 provas ao longo do ano, sendo:  
01 Matemática;  
01 Linguagens.

Entrega de Relatórios e Gráficos de Resultados por escola após aplicações. :

Após a aplicação da primeira prova, será desenvolvido um plano de ação junto aos professores e gestão das escolas.

Foco: GAPS de aprendizagens dos estudantes.

Entrega: março/25

Preparação dos professores antes de cada aplicação das provas.

Assessoria aos Docentes para implementação de ferramentas e estratégias do curso: 20h por escola, total: 100h.

Acompanhamento mensal de assessoria para as escolas: 32h mês - Total 224h ano (7 meses)

**Valor: R\$ 145.466,00**

# Etapa 1 detalhada - Consultoria Inicial



SISTEMA  
DE ENSINO  
**SESI**

## Imersão Consultoria Inicial

## Entregas da Consultoria Inicial

### **Realização de Escutas**

#### **Estruturadas:**

- 01 - Escuta de 2h com gestão
- 03 - Escutas de 2h horas com docentes das escolas parceiras (CEFREI, CERT, ROTARY, MERCEDES E NUPERAJO)

**Visita in loco de 4h em cada uma das escolas parceiras.**

### **Análise de documentos da rede e das escolas parceiras:**

- PPP, Plano Curricular, Regulamento, etc.

### **Relatório por escola contendo:**

Análises das escutas, documentos lidos e observações realizadas nas visitas in loco.

Plano de Ação por unidade escolar com sugestões de ações a serem implementadas



# Etapa 2 detalhada - Formação Docente



SISTEMA  
DE ENSINO  
**SESI**

## Impulsioneamento Docente - FEV

01 impulsioneamento docente  
presenciais de 20h (fev)

TOTAL: 20H

Turma com até 25 participantes

Modelo de atuação: Proposta  
Maker (mãos na massa),

Conteúdos customizados e  
definido junto com a secretaria  
de educação.

Certificação dos participantes

**Valor: R\$ 20.000,00**

## Impulsioneamento Docente - FEV e JUL

02 impulsioneamentos docentes  
presenciais de 20h (fev e jul)

TOTAL: 40H

Turma com até 25 participantes

Modelo de atuação: Proposta  
Maker (mãos na massa),

Conteúdos customizados e  
definido junto com a secretaria  
de educação.

Certificação dos participantes

**Valor: R\$ 40.000,00**

## Sugestão de temas oficinas:

- **Cultura Maker**
- **Aprendizagem Criativa**
- **Metodologias Ativas**
- **Aspectos da BNCC**
- **Papel Docente**
- **Processos de avaliação e monitoramento**
- **Composição do processo de ensino e aprendizagem e sistematização do planejamento escolar**
- **Ensino e aprendizagem via abordagem STEAM**
- **Práticas dos descritores de Língua Portuguesa e Matemática para 5º e 9º anos**

# Etapa 3 detalhada- Preparação IDEB



SISTEMA  
DE ENSINO  
**SESI**

Elaboração e  
impressão de 3  
provas (fev. jul e  
out.)

Entrega de  
resultados

Elaboração de Plano  
de ação e estratégias  
de ensino

Assessoria de  
Acompanhamento

03 provas ao longo do  
ano, sendo:  
01 Matemática;  
01 Linguagens.

Número de questões  
por prova: 22 á 30.

Forma de aplicação:  
2h por prova.

Relatório e Gráficos  
de Resultados:

- Correção.
- Gráficos por área.
- Relatório por área.
- Resultados gerais.
- Resultados comparativos entre as provas.

Elaboração de Plano de ação  
com estratégias de ensino a  
serem implementadas.

Plano será desenvolvido  
após aplicação da prova  
diagnóstica de fevereiro.

Foco: GAPS de aprendizagem  
dos estudantes.

Validação e participação ativa  
dos docentes e gestão.

Entrega: março/25

**Preparação dos professores para aplicação das provas:** 1h de reunião online e tira dúvidas antes de cada aplicação.

**Assessoria aos Docentes para implementação de ferramentas e estratégias do curso:** 20h por escola, total: 100h.

**Acompanhamento mensal de assessoria para as escolas:** 32h mês - Total 224h ano (7 meses)

**\* Entrega de evidências mensais: março, julho e novembro relatórios das provas.**

**\*\* Leitura de planejamentos docentes envolvidos e devolutiva com sugestões.**

**\*\*\* Entrega de evidências das abordagens nas escolas: fev. abril, maio, jun. ago. set. out.**

# Investimento



SISTEMA  
DE ENSINO  
**SESI**

## CENÁRIO A Preparação IDEB

- Elaboração e impressão de provas
- Apresentação de resultados das provas com gráficos e GAPS
- Estratégias de aprendizagem e Plano de Ação para Preparação IDEB
- Acompanhamento de aplicação das estratégias e plano de ação, medindo resultados

Investimento Total

**R\$ 97.441,00**

## CENÁRIO B

### Diagnóstico Escolas, Formação e IDEB

- Consultoria Diagnóstica Inicial em 5 escolas da rede, foco EF - AF
- Formação Docente e Acompanhamento de aplicação das metodologias do curso
- Elaboração e resultados de 3 provas padrão SAEB para 5os a 9os EF.
- Estruturação Plano de Ação para Preparação IDEB
- Acompanhamento de aplicação das estratégias e plano de ação, medindo resultados

Investimento Formação: R\$ 20.000,00 turma/ curso

Investimento Consultoria: R\$ 145.466,00

**Total: R\$ 165.466,00**

# OBRIGADO!

ADRIANA M. BUTTECHEWITZ WIATEK



047 9731-0684



047 9731-0684



adriana.wiatek@sesisc.org.br